
FONTES : "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2020

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "B" - COTAÇÃO

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

LOCAL: TEIXEIROPOLIS BDI: 22,47%

ÁREA  : 394,76 m²

Codigo
DISCRIMINAÇÃO 
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TOTAL 

ACUMULADO
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CP0016

Alvenaria em tijolo 

ceramico furado 

09x14x19cm, 1/2 

vez, assentado em 

argamassa traco 

1:4 (cimento e 

areia), e=1cm

m² 992,4 59,09 72,37  R$  71.819,99  R$    71.819,99 7,56000% 7,56% A

87529

Massa única, para 

recebimento de 

pintura, em 

argamassa traço 

1:2:8, preparo 

mecânico com 

betoneira 400l, 

aplicada 

manualmente em 

faces internas de 

paredes, espessura 

de 20mm, com 

execução de 

taliscas. af_06/2014

m² 1777,46 29,21 35,77  R$  63.579,74  R$  135.399,73 6,69260% 14,25% A

CP0338

Administração e 

controle - 

(engenheiro - 

mestre de obras)

mês 9 3306,08 4048,96  R$  36.440,64  R$  171.840,37 3,83586% 18,09% A

COT.AR

Q.80

Chapa em 

policarbonato 

alveolar 6 mm, cor 

cristal, incluso frete

m² 53,43 544,42 666,75  R$  35.624,45  R$  207.464,82 3,74994% 21,84% A

CP0017

Fornecimento e 

montagem de 

estrutura metálica 

com aço estrutural 

em perfis dobrados 

e laminados ASTM 

A36

kg 2531,76 10,14 12,42  R$  31.444,46  R$  238.909,28 3,30994% 25,15% A

94965

Concreto fck = 

25mpa, traço 

1:2,3:2,7 (cimento/ 

areia média/ brita 

1)  - preparo 

mecânico com 

betoneira 400 l. 

af_07/2016

m³ 57,77 426,93 522,86  R$  30.205,62  R$  269.114,90 3,17954% 28,33% A

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

88489

Aplicação manual 

de pintura com 

tinta látex acrílica 

em paredes, duas 

demãos. 

af_06/2014

m² 1777,46 12,79 15,66  R$  27.835,02  R$  296.949,92 2,93000% 31,26% A

88497

Aplicação e 

lixamento de 

massa látex em 

paredes, duas 

demãos. 

af_06/2014

m² 1777,46 11,88 14,55  R$  25.862,04  R$  322.811,96 2,72232% 33,98% A

92270

Fabricação de 

fôrma para vigas, 

com madeira 

serrada, e = 25 mm. 

af_12/2015

m² 364,54 51,01 62,47  R$  22.772,81  R$  345.584,77 2,39714% 36,38% A

92269

Fabricação de 

fôrma para pilares 

e estruturas 

similares, em 

madeira serrada, 

e=25 mm. 

af_12/2015

m² 284,58 63,87 78,22  R$  22.259,85  R$  367.844,62 2,34314% 38,72% A

CP0718

Tapume em chapa 

de madeira 

compensada, e.: 6 

mm, com pintura a 

cal e 

reaproveitamento 

de 2x

m² 300,74 51,64 63,24  R$  19.018,80  R$  386.863,42 2,00198% 40,72% A

94210

Telhamento com 

telha ondulada de 

fibrocimento e = 6 

mm, com 

recobrimento 

lateral de 1 1/4 de 

onda para telhado 

com inclinação 

máxima de 10°, 

com até 2 águas, 

incluso içamento. 

af_07/2019

m² 344,5 36,72 44,97  R$  15.492,17  R$  402.355,59 1,63075% 42,35% A
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

87272

Revestimento 

cerâmico para 

paredes internas 

com placas tipo 

esmaltada extra  

de dimensões 

33x45 cm 

aplicadas em 

ambientes de área 

menor que 5 m² na 

altura inteira das 

paredes. 

af_06/2014

m² 191,35 60,3 73,85  R$  14.131,20  R$  416.486,79 1,48749% 43,84% A

CP0021

Porta de madeira 

para pintura, 

núcleo sólido, 

90x210cm, 

espessura de 

3,5cm, incluso 

dobradiças, 

batentes, 

fechadura, barras 

de apoio e chapa 

de aluminio. 

fornecimento e 

instalação. 

af_08/2015

und 3 3768,1 4614,8  R$  13.844,40  R$  430.331,19 1,45731% 45,30% A

92775

Armação de pilar 

ou viga de uma 

estrutura 

convencional de 

concreto armado 

em uma 

edificação térrea 

ou sobrado 

utilizando aço ca-

60 de 5,0 mm - 

montagem. 

af_12/2015

kg 719,37 15,37 18,82  R$  13.538,54  R$  443.869,73 1,42511% 46,72% A

95241

Lastro de concreto 

magro, aplicado 

em pisos ou radiers, 

espessura de 5 cm. 

af_07/2016

m² 439,96 25,01 30,63  R$  13.475,97  R$  457.345,70 1,41852% 48,14% A

96113

Forro em placas de 

gesso, para 

ambientes 

comerciais. 

af_05/2017_p

m² 319,46 34,36 42,08  R$  13.442,88  R$  470.788,58 1,41504% 49,56% A



FONTES : "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2020

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "B" - COTAÇÃO

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

LOCAL: TEIXEIROPOLIS BDI: 22,47%

ÁREA  : 394,76 m²

Codigo
DISCRIMINAÇÃO 

DOS SERVIÇOS
UND QTD.

VALOR 

UNIT.

VALOR 

UNIT. COM. 

B.D.I.

TOTAL
TOTAL 

ACUMULADO
(%) (%) ACUM. CLASS.

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

92873

Lançamento com 

uso de baldes, 

adensamento e 

acabamento de 

concreto em 

estruturas. 

af_12/2015

m³ 57,77 169,56 207,66  R$  11.996,52  R$  482.785,10 1,26279% 50,82% A

92777

Armação de pilar 

ou viga de uma 

estrutura 

convencional de 

concreto armado 

em uma 

edificação térrea 

ou sobrado 

utilizando aço ca-

50 de 8,0 mm - 

montagem. 

af_12/2015

kg 752,3 12,61 15,44  R$  11.615,51  R$  494.400,61 1,22269% 52,04% A

93584

Execução de 

depósito em 

canteiro de obra 

em chapa de 

madeira 

compensada, não 

incluso mobiliário. 

af_04/2016

m² 16,31 572,84 701,56  R$  11.442,44  R$  505.843,05 1,20447% 53,25% A

96545

Armação de bloco, 

viga baldrame ou 

sapata utilizando 

aço ca-50 de 8 mm 

- montagem. 

af_06/2017

kg 737,4 12,57 15,39  R$  11.348,59  R$  517.191,64 1,19459% 54,44% A

87620

Contrapiso em 

argamassa traço 

1:4 (cimento e 

areia), preparo 

mecânico com 

betoneira 400 l, 

aplicado em áreas 

secas sobre laje, 

aderido, espessura 

2cm. af_06/2014

m² 324,86 27,99 34,28  R$  11.136,20  R$  528.327,84 1,17223% 55,61% A

94231

Rufo em chapa de 

aço galvanizado 

número 24, corte 

de 25 cm, incluso 

transporte vertical. 

af_07/2019

m 262,24 34,66 42,45  R$  11.132,09  R$  539.459,93 1,17180% 56,79% A
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

94993

Execução de 

passeio (calçada) 

ou piso de 

concreto com 

concreto moldado 

in loco, usinado, 

acabamento 

convencional, 

espessura 6 cm, 

armado. 

af_07/2016

m² 135,17 62,51 76,56  R$  10.348,62  R$  549.808,55 1,08933% 57,87% A

92778

Armação de pilar 

ou viga de uma 

estrutura 

convencional de 

concreto armado 

em uma 

edificação térrea 

ou sobrado 

utilizando aço ca-

50 de 10,0 mm - 

montagem. 

af_12/2015

kg 766,9 11,01 13,48  R$  10.337,81  R$  560.146,36 1,08819% 58,96% A

96536

Fabricação, 

montagem e 

desmontagem de 

fôrma para viga 

baldrame, em 

madeira serrada, 

e=25 mm, 4 

utilizações. 

af_06/2017

m² 180,16 43,82 53,67  R$    9.669,19  R$  569.815,55 1,01781% 59,98% A

87878

Chapisco aplicado 

em alvenarias e 

estruturas de 

concreto internas, 

com colher de 

pedreiro.  

argamassa traço 

1:3 com preparo 

manual. af_06/2014

m² 1995,36 3,87 4,74  R$    9.458,01  R$  579.273,56 0,99558% 60,98% A

87251

Revestimento 

cerâmico para piso 

com placas tipo 

esmaltada extra de 

dimensões 45x45 

cm aplicada em 

ambientes de área 

maior que 10 m2. 

af_06/2014

m² 196,08 39,37 48,22  R$    9.454,98  R$  588.728,54 0,99526% 61,97% A
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

COT.AR

Q.14

Janela de vidro 

temperado, 

espessura 8 mm, 

inclusive instalação 

e acessórios

m² 25,92 290 355,16  R$    9.205,75  R$  597.934,29 0,96903% 62,94% A

91926

Cabo de cobre 

flexível isolado, 2,5 

mm², anti-chama 

450/750 v, para 

circuitos terminais - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 2650 2,8 3,43  R$    9.089,50  R$  607.023,79 0,95679% 63,90% A

CP0070

Bancada de 

Granito cinza 

polido e=2,5 cm, 

largura 60 cm -  

com rodapia de 

7cm - fornecimento 

e instalação.

m 18,05 383,37 469,51  R$    8.474,66  R$  615.498,45 0,89207% 64,79% A

93358

Escavação manual 

de vala com 

profundidade 

menor ou igual a 

1,30 m. af_03/2016

m³ 102,62 67,01 82,07  R$    8.422,02  R$  623.920,47 0,88653% 65,68% A

90844

Kit de porta de 

madeira para 

pintura, semi-oca 

(leve ou média), 

padrão médio, 

90x210cm, 

espessura de 

3,5cm, itens 

inclusos: 

dobradiças, 

montagem e 

instalação do 

batente, fechadura 

com execução do 

furo - fornecimento 

e instalação. 

af_12/2019

und 11 616,6 755,15  R$    8.306,65  R$  632.227,12 0,87438% 66,55% A

91930

Cabo de cobre 

flexível isolado, 6 

mm², anti-chama 

450/750 v, para 

circuitos terminais - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 929,999 6,13 7,51  R$    6.984,29  R$  639.211,41 0,73519% 67,29% A
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

94228

Calha em chapa 

de aço 

galvanizado 

número 24, 

desenvolvimento 

de 50 cm, incluso 

transporte vertical. 

af_07/2019

m 99,9 56,53 69,23  R$    6.916,08  R$  646.127,49 0,72801% 68,01% A

87535

Emboço, para 

recebimento de 

cerâmica, em 

argamassa traço 

1:2:8, preparo 

mecânico com 

betoneira 400l, 

aplicado 

manualmente em 

faces internas de 

paredes, para 

ambiente com 

área  maior que 

10m2, espessura de 

20mm, com 

execução de 

taliscas. af_06/2014

m² 223,01 25,24 30,91  R$    6.893,24  R$  653.020,73 0,72560% 68,74% A

98557

Impermeabilização 

de superfície com 

emulsão asfáltica, 

2 demãos 

af_06/2018

m² 217,55 25,57 31,32  R$    6.813,67  R$  659.834,40 0,71723% 69,46% A

92990

Cabo de cobre 

flexível isolado, 70 

mm², anti-chama 

0,6/1,0 kv, para 

distribuição - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 120 46,19 56,57  R$    6.788,40  R$  666.622,80 0,71457% 70,17% A

CP0143

Eletrocalha 

perfurada tipo U 

com tampa 

(50x100x3000)mm, 

com conexões

und 40 133,8 163,86  R$    6.554,40  R$  673.177,20 0,68994% 70,86% A

91341

Porta em alumínio 

de abrir tipo 

veneziana com 

guarnição, fixação 

com parafusos - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2019

m² 8,69 598,08 732,47  R$    6.365,16  R$  679.542,36 0,67002% 71,53% A
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

CP0719

Janela em vidro 

temperado incolor 

10mm, tipo fixo, 

incluso 

fornecimento e 

instalação

und 1 4863,08 5955,81  R$    5.955,81  R$  685.498,17 0,62693% 72,16% A

90843

Kit de porta de 

madeira para 

pintura, semi-oca 

(leve ou média), 

padrão médio, 

80x210cm, 

espessura de 

3,5cm, itens 

inclusos: 

dobradiças, 

montagem e 

instalação do 

batente, fechadura 

com execução do 

furo - fornecimento 

e instalação. 

af_12/2019

und 8 602,13 737,43  R$    5.899,44  R$  691.397,61 0,62099% 72,78% A

96543

Armação de bloco, 

viga baldrame e 

sapata utilizando 

aço ca-60 de 5 mm 

- montagem. 

af_06/2017

kg 309,3 15,21 18,63  R$    5.762,26  R$  697.159,87 0,60655% 73,39% A

CP0025.

1

Janela em vidro 

temperado 8mm, 

tipo basculante 

1,00x0,80 m , 

incluso 

fornecimento e 

instalação

und 13 360,91 442,01  R$    5.746,13  R$  702.906,00 0,60486% 73,99% A

84088

Peitoril em 

marmore branco, 

largura de 15cm, 

assentado com 

argamassa traco 

1:4 (cimento e 

areia media), 

preparo manual da 

argamassa

m 46,1 101,3 124,06  R$    5.719,17  R$  708.625,17 0,60202% 74,59% A
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

CP0064

Barra de apoio 

para portadores de 

necessidades 

especiais, reta, em 

aço INOX polido, 

comprimento: 80 

cm / diâmetro 

minimo 3cm. 

(Fornecimento e 

instalação)

und 24 194,54 238,25  R$    5.718,00  R$  714.343,17 0,60189% 75,19% A

99059

Locacao 

convencional de 

obra, utilizando 

gabarito de tábuas 

corridas 

pontaletadas a 

cada 2,00m -  2 

utilizações. 

af_10/2018

m 131,7 34,47 42,22  R$    5.560,37  R$  719.903,54 0,58530% 75,78% A

CP0053

(FOSSA TIPO 04) 

Fossa séptica em 

alvenaria de tijolo 

cerâmico furado 8 

furos (9 x 19 x 19cm) 

de 1vez, revestida 

internamente com 

barra lisa com 

argamassa de 

2,00cm, 

(comprimento x 

largura x altura) 

dimensões externas 

(3,42mx1,92mx2,43

m) 

e dimensões 

internas 

(3,00mx1,50mx2,25

m) altura útil 

=2,00m, com 

tampa em 

concreto 

armado,espessura 

de  8cm inclusa 

tampa de 

inspeção 60cm x 

60cm x 5cm. 

(Volume útil = 9.000 

litros).

und 1 4445,42 5444,31  R$    5.444,31  R$  725.347,85 0,57309% 76,35% A
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

87250

Revestimento 

cerâmico para piso 

com placas tipo 

esmaltada extra de 

dimensões 45x45 

cm aplicada em 

ambientes de área 

entre 5 m2 e 10 m2. 

af_06/2014

m² 93,61 45,65 55,91  R$    5.233,74  R$  730.581,59 0,55092% 76,90% A

96546

Armação de bloco, 

viga baldrame ou 

sapata utilizando 

aço ca-50 de 10 

mm - montagem. 

af_06/2017

kg 383,8 11,05 13,53  R$    5.192,81  R$  735.774,40 0,54661% 77,45% A

CP0697

Fornecimento e 

instalação de 

placa de ACM, 

incluso estrutura de 

fixação e pintura.

m² 11,99 350 428,65  R$    5.139,51  R$  740.913,91 0,54100% 77,99% A

CP0108

Grelha de 

concreto com 

fendas em 

diagonal para 

acessibilidade - 

drenagem pluvial 

(largura = 0,40m, 

altura= 30 cm e 

espessura = 0,05m) .

m 20,8 198,81 243,48  R$    5.064,38  R$  745.978,29 0,53309% 78,52% A

CP0040

Caixa d´água 

emfibra de 

vidro,10.000 litros, 

com acessórios 

(fornecimento e 

instalação).

und 1 3893,93 4768,9  R$    4.768,90  R$  750.747,19 0,50199% 79,03% A

89714

Tubo pvc, serie 

normal, esgoto 

predial, dn 100 mm, 

fornecido e 

instalado em ramal 

de descarga ou 

ramal de esgoto 

sanitário. 

af_12/2014

m 95,81 40,58 49,7  R$    4.761,76  R$  755.508,95 0,50124% 79,53% A
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91863

Eletroduto rígido 

roscável, pvc, dn 

25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, 

instalado em forro - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 434 8,5 10,41  R$    4.517,94  R$  760.026,89 0,47557% 80,00% B

89357

Tubo, pvc, soldável, 

dn 32mm, instalado 

em ramal ou sub-

ramal de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

m 160,27 22,89 28,03  R$    4.492,37  R$  764.519,26 0,47288% 80,48% B

CP0370
Taxas e 

emolumentos
und 1 3602,16 4411,57  R$    4.411,57  R$  768.930,83 0,46438% 80,94% B

91928

Cabo de cobre 

flexível isolado, 4 

mm², anti-chama 

450/750 v, para 

circuitos terminais - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 780 4,5 5,51  R$    4.297,80  R$  773.228,63 0,45240% 81,39% B

86942

Lavatório louça 

branca suspenso, 

29,5 x 39cm ou 

equivalente, 

padrão popular, 

incluso sifão tipo 

garrafa em pvc, 

válvula e engate 

flexível 30cm em 

plástico e torneira 

cromada de mesa, 

padrão popular - 

fornecimento e 

instalação. 

af_01/2020

und 18 190,62 233,45  R$    4.202,10  R$  777.430,73 0,44233% 81,83% B
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CP0058

Caixa de inspeção 

60x60x60cm, em 

alvenaria de tijolo 

furado de 6 furos (9 

x 14 x 19cm) de 1/2 

vez, revestida 

internamente com 

barra lisa  (cimento 

e areia, traço  1:4) 

e=2,0cm, com 

tampa pré-

moldada de 

concreto e fundo 

de concreto  

15MPA tipo C - 

escavação e 

confecção.

und 22,00 142,89 175  R$    3.850,00  R$  781.280,73 0,40526% 82,24% B

98689

Soleira em granito, 

largura 15 cm, 

espessura 2,0 cm. 

af_06/2018

m 38,89 79,25 97,06  R$    3.774,66  R$  785.055,39 0,39733% 82,64% B

CP0111

Luminária de LED 

sobrepor quadrada 

de 18W

und 48 63,57 77,85  R$    3.736,80  R$  788.792,19 0,39335% 83,03% B

CP0082

Vaso sanitário 

sifonado com 

caixa acoplada 

louça branca - 

padrão médio, 

incluso engate 

flexível em plástico 

branco, 1/2"x 40cm 

e assento sanitário 

de plástico, tipo 

convencional - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2013_p

und 7 425,13 520,66  R$    3.644,62  R$  792.436,81 0,38364% 83,41% B

88490

Aplicação 

mecânica de 

pintura com tinta 

látex pva em teto, 

duas demãos. 

af_06/2014

m² 319,46 8,56 10,48  R$    3.347,94  R$  795.784,75 0,35241% 83,77% B

CP0013

Alvenaria 

embasamento 

tijolo cerâmico 

furado 9X19X19 cm

m³ 5,76 467,77 572,88  R$    3.299,79  R$  799.084,54 0,34735% 84,11% B
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

91871

Eletroduto rígido 

roscável, pvc, dn 

25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, 

instalado em 

parede - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 296 8,93 10,94  R$    3.238,24  R$  802.322,78 0,34087% 84,46% B

COT.AR

Q.34

Porta de vidro 

temperado, 

espessura 10 mm, 

inclusive instalação 

e acessórios

m² 7,01 360 440,89  R$    3.090,64  R$  805.413,42 0,32533% 84,78% B

89356

Tubo, pvc, soldável, 

dn 25mm, instalado 

em ramal ou sub-

ramal de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

m 154,25 16,31 19,97  R$    3.080,37  R$  808.493,79 0,32425% 85,10% B

96995

Reaterro manual 

apiloado com 

soquete. 

af_10/2017

m³ 60,62 40,63 49,76  R$    3.016,45  R$  811.510,24 0,31752% 85,42% B

CP0699

Manta aluminizada 

1 face para 

subcobertura, e = 

*1* mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

m² 340,76 7,054 8,64  R$    2.944,17  R$  814.454,41 0,30991% 85,73% B

CP0055

Sumidouro em 

alvenaria de tijolo 

cerâmico furado 6 

furos (9 x 14 x 19cm) 

de 1vez, diâmetro 

1,20m e altura  

5,00m, com tampa 

em concreto 

armado diâmetro  

1,40m e espessura  

10cm.

und 2 1198,22 1467,46  R$    2.934,92  R$  817.389,33 0,30894% 86,04% B

CP0455
Compressor isento 

de óleo CSD 5/30
und 1 2348,13 2875,75  R$    2.875,75  R$  820.265,08 0,30271% 86,34% B
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

92776

Armação de pilar 

ou viga de uma 

estrutura 

convencional de 

concreto armado 

em uma 

edificação térrea 

ou sobrado 

utilizando aço ca-

50 de 6,3 mm - 

montagem. 

af_12/2015

kg 163,05 13,91 17,04  R$    2.778,37  R$  823.043,45 0,29246% 86,64% B

CP0112

Luminária de LED 

sobrepor quadrada 

de 24W

und 29 77,47 94,88  R$    2.751,52  R$  825.794,97 0,28963% 86,93% B

84665

Pintura acrilica 

para sinalização 

horizontal em piso 

cimentado

m² 115,1 19,43 23,8  R$    2.739,38  R$  828.534,35 0,28836% 87,21% B

100747

Pintura com tinta 

alquídica de 

acabamento 

(esmalte sintético 

fosco) pulverizada 

sobre perfil 

metálico 

executado em 

fábrica (por 

demão). 

af_01/2020

m² 308,039 7,15 8,76  R$    2.698,42  R$  831.232,77 0,28404% 87,50% B

CP03.22

Camada drenante 

com pedra brita 

n°3

m³ 15,57 138,6 169,74  R$    2.642,85  R$  833.875,62 0,27819% 87,78% B

CP0197
Cabo Coaxial 

RG59
m 25 85,73 104,99  R$    2.624,75  R$  836.500,37 0,27629% 88,05% B

100719

Pintura com tinta 

alquídica de fundo 

(tipo zarcão) 

pulverizada sobre 

perfil metálico 

executado em 

fábrica (por 

demão). 

af_01/2020

m² 308,039 6,84 8,38  R$    2.581,37  R$  839.081,74 0,27172% 88,32% B

CR0032

PPRA - (Programa 

de Controle de 

Risco Ambiental)

und 1 2000 2449,4  R$    2.449,40  R$  841.531,14 0,25783% 88,58% B
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

87249

Revestimento 

cerâmico para piso 

com placas tipo 

esmaltada extra de 

dimensões 45x45 

cm aplicada em 

ambientes de área 

menor que 5 m2. 

af_06/2014

m² 35,17 55,3 67,73  R$    2.382,06  R$  843.913,20 0,25074% 88,83% B

88649

Rodapé cerâmico 

de 7cm de altura 

com placas tipo 

esmaltada extra de 

dimensões 

45x45cm. 

af_06/2014

m 292,2 6,59 8,07  R$    2.358,05  R$  846.271,25 0,24822% 89,08% B

86935

Cuba de embutir 

de aço inoxidável 

média, incluso 

válvula tipo 

americana em 

metal cromado e 

sifão flexível em 

pvc - fornecimento 

e instalação. 

af_01/2020

und 8 225,73 276,45  R$    2.211,60  R$  848.482,85 0,23280% 89,31% B

84645

Verniz sintetico 

brilhante, 2 

demaos

m² 100,38 17,85 21,86  R$    2.194,31  R$  850.677,16 0,23098% 89,54% B

CP0149

Poste padrão 

Trifásico, completo 

com ferragens e 

acessórios

und 1 1787,8 2189,52  R$    2.189,52  R$  852.866,68 0,23048% 89,78% B

CP0271

Switch gerenciável 

L2 24 portas gigabit 

ethernet com 4 

portas mini-gbic

und 1 1761,82 2157,7  R$    2.157,70  R$  855.024,38 0,22713% 90,00% B

95547

Saboneteira 

plastica tipo 

dispenser para 

sabonete liquido 

com reservatorio 

800 a 1500 ml, 

incluso fixação. 

af_01/2020

und 26 66,07 80,92  R$    2.103,92  R$  857.128,30 0,22147% 90,22% B

CP0012

Aterro manual de 

solo (argila ou 

barro) e 

compactação 

mecanizada.

m³ 20,31 82,49 101,03  R$    2.051,92  R$  859.180,22 0,21599% 90,44% B
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

CP0062

Porta Papel Toalha 

tipo dispenser para 

papel toalha 

interfolhado 

(fornecimento e 

instalação).

und 26 64,09 78,49  R$    2.040,74  R$  861.220,96 0,21481% 90,65% B

98504

Plantio de grama 

em placas. 

af_05/2018

m² 138,64 11,98 14,67  R$    2.033,85  R$  863.254,81 0,21409% 90,87% B

87273

Revestimento 

cerâmico para 

paredes internas 

com placas tipo 

esmaltada extra de 

dimensões 33x45 

cm aplicadas em 

ambientes de área 

maior que 5 m² na 

altura inteira das 

paredes. 

af_06/2014

m² 31,66 51,26 62,78  R$    1.987,61  R$  865.242,42 0,20922% 91,08% B

94223

Cumeeira para 

telha de 

fibrocimento 

ondulada e = 6 

mm, incluso 

acessórios de 

fixação e 

içamento. 

af_07/2019

m 36,96 43,04 52,71  R$    1.948,16  R$  867.190,58 0,20507% 91,28% B

CP0703

Entrada provisória 

de energia elétrica 

aérea trifásica 40A 

em poste madeira

und 1 1532,07 1876,33  R$    1.876,33  R$  869.066,91 0,19751% 91,48% B

98302

Patch panel 24 

portas, categoria 6 - 

fornecimento e 

instalação. 

af_11/2019

und 3 510,34 625,01  R$    1.875,03  R$  870.941,94 0,19737% 91,68% B

74131/7

Quadro de 

distribuicao de 

energia de 

embutir, em chapa 

metalica, para 40 

disjuntores 

termomagneticos 

monopolares, com 

barramento 

trifasico e neutro, 

fornecimento e 

instalacao

und 2 761,31 932,38  R$    1.864,76  R$  872.806,70 0,19629% 91,87% B
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

CP0059

Condutor vertical 

retangular, 

desenvolvimento 

33 cm em chapa 

de aço 

galvanizado 

número 26

m 42,24 35,35 43,29  R$    1.828,57  R$  874.635,27 0,19248% 92,07% B

CP0456
Bomba de Vácuo 1 

CV
und 1 1407,52 1723,79  R$    1.723,79  R$  876.359,06 0,18145% 92,25% B

91939

Caixa retangular 4" 

x 2" alta (2,00 m do 

piso), pvc, 

instalada em 

parede - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 64 21,44 26,26  R$    1.680,64  R$  878.039,70 0,17691% 92,43% B

CP0063

Barra de apoio 

para portadores de 

necessidades 

especiais, reta, em 

aço INOX polido, 

comprimento: 

60cm / diâmetro 

minimo 3cm. 

(Fornecimento e 

instalação)

und 8 170,5 208,81  R$    1.670,48  R$  879.710,18 0,17584% 92,60% B

83516

Escoramento 

formas h=3,50 a 

4,00 m, com 

madeira de 3a 

qualidade, nao 

aparelhada, 

aproveitamento 

tabuas 3x e prumos 

4x.

m³ 82,62 16,32 19,99  R$    1.651,57  R$  881.361,75 0,17385% 92,77% B

CP0145

Quadro Geral de 

distribuição - 800 X 

600 X 250 mm

und 1 1327,33 1625,58  R$    1.625,58  R$  882.987,33 0,17111% 92,95% B

89712

Tubo pvc, serie 

normal, esgoto 

predial, dn 50 mm, 

fornecido e 

instalado em ramal 

de descarga ou 

ramal de esgoto 

sanitário. 

af_12/2014

m 63,74 20,7 25,35  R$    1.615,81  R$  884.603,14 0,17009% 93,12% B
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

92257

Instalação de 

tesoura (inteira ou 

meia), em aço, 

para vãos maiores 

ou iguais a 8,0 m e 

menores que 10,0 

m, incluso 

içamento. 

af_07/2019

und 6 211,91 259,53  R$    1.557,18  R$  886.160,32 0,16391% 93,28% B

94273

Assentamento de 

guia (meio-fio) em 

trecho reto, 

confeccionada em 

concreto pré-

fabricado, 

dimensões 

100x15x13x30 cm 

(comprimento x 

base inferior x base 

superior x altura), 

para vias urbanas 

(uso viário). 

af_06/2016

m 31,07 39,93 48,9  R$    1.519,32  R$  887.679,64 0,15993% 93,44% B

97599

Luminária de 

emergência, com 

30 lâmpadas led 

de 2 w, sem reator - 

fornecimento e 

instalação. 

af_02/2020

und 18 65,84 80,63  R$    1.451,34  R$  889.130,98 0,15277% 93,59% B

92000

Tomada baixa de 

embutir (1 módulo), 

2p+t 10 a, incluindo 

suporte e placa - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 53 22,21 27,2  R$    1.441,60  R$  890.572,58 0,15175% 93,74% B

CP0701

Placa de obra em 

chapa de aco 

galvanizado

m² 2,88 403,18 493,77  R$    1.422,06  R$  891.994,64 0,14969% 93,89% B

92786

Armação de laje 

de uma estrutura 

convencional de 

concreto armado 

em uma 

edificação térrea 

ou sobrado 

utilizando aço ca-

50 de 8,0 mm - 

montagem. 

af_12/2015

kg 99,8 11,37 13,92  R$    1.389,22  R$  893.383,86 0,14623% 94,04% B
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

CP0322

Ladrilho hidráulico 

e= 2 cm, tátil alerta 

e/ou direcional, 

assentado sobre 

argamassa colante 

tipo ac-i dim.: 

0,25x0,25 m.

m² 14,88 73,64 90,19  R$    1.342,03  R$  894.725,89 0,14127% 94,18% B

CP0049

Caixa sifonada, 

PVC, DN 150 x 150 x 

50 mm, junta 

elástica, fornecida 

e instalada em 

ramal de descarga 

ou em ramal de 

esgoto sanitário. 

und 28 38,84 47,57  R$    1.331,96  R$  896.057,85 0,14021% 94,32% B

89972

Kit de registro de 

gaveta bruto de 

latão ¾", inclusive 

conexões, roscável, 

instalado em ramal 

de água fria - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 29 36,83 45,11  R$    1.308,19  R$  897.366,04 0,13770% 94,46% B

92256

Instalação de 

tesoura (inteira ou 

meia), em aço, 

para vãos maiores 

ou iguais a 6,0 m e 

menores que 8,0 m, 

incluso içamento. 

af_07/2019

und 6 177,45 217,32  R$    1.303,92  R$  898.669,96 0,13725% 94,60% B

97608

Luminária arandela 

tipo tartaruga, com 

grade, de 

sobrepor, com 1 

lâmpada 

fluorescente de 15 

w, sem reator - 

fornecimento e 

instalação. 

af_02/2020

und 14 75,84 92,88  R$    1.300,32  R$  899.970,28 0,13688% 94,73% B

96120

Acabamentos para 

forro (moldura de 

gesso). af_05/2017

m 398,66 2,65 3,25  R$    1.295,65  R$  901.265,93 0,13638% 94,87% B

CP0319
Limpeza final da 

obra
m² 395,391 2,6 3,18  R$    1.257,34  R$  902.523,27 0,13235% 95,00% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

89578

Tubo pvc, série r, 

água pluvial, dn 

100 mm, fornecido 

e instalado em 

condutores 

verticais de águas 

pluviais. af_12/2014

m 36,2 28,05 34,35  R$    1.243,47  R$  903.766,74 0,13089% 95,13% C

91992

Tomada alta de 

embutir (1 módulo), 

2p+t 10 a, incluindo 

suporte e placa - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 31 31,96 39,14  R$    1.213,34  R$  904.980,08 0,12772% 95,26% C

CP0200
Certificação dos 

cabos de rede
und 24 41,23 50,49  R$    1.211,76  R$  906.191,84 0,12755% 95,39% C

CP0485

Mini RACK de 

Parede Padrão 19'' 

12U X 570mm Preto 

Texturizado, Aço 

Sae 1010/1020, 

porta frontal 

embuda com visor 

em acrílico, fecho 

e chave, laterais e 

portas removíveis, 

com abertura para 

ventilação e 

fechos de engate 

rápido, pintura 

epóxi pó 

texturizada

und 1 904,08 1107,23  R$    1.107,23  R$  907.299,07 0,11655% 95,51% C

CP0397

Porta de correr em 

madeira 90x210 

cm, incluso 

instalação e 

acessórios

und 3 299,79 367,15  R$    1.101,45  R$  908.400,52 0,11594% 95,62% C

96616

Lastro de concreto 

magro, aplicado 

em blocos de 

coroamento ou 

sapatas. 

af_08/2017

m³ 1,71 519,9 636,72  R$    1.088,79  R$  909.489,31 0,11461% 95,74% C

98297

Cabo eletrônico 

categoria 6, 

instalado em 

edificação 

institucional - 

fornecimento e 

instalação. 

af_11/2019

m 512 1,72 2,11  R$    1.080,32  R$  910.569,63 0,11372% 95,85% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

93664

Disjuntor bipolar 

tipo din, corrente 

nominal de 32a - 

fornecimento e 

instalação. 

af_04/2016

und 17 49,25 60,32  R$    1.025,44  R$  911.595,07 0,10794% 95,96% C

93011

Eletroduto rígido 

roscável, pvc, dn 

85 mm (3") - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 32 25,56 31,3  R$    1.001,60  R$  912.596,67 0,10543% 96,06% C

CP0018

Parede com 

placas cimenticias, 

para uso externo, 

com duas faces e 

estrutura métalica 

com guias simples

m² 5,11 158,75 194,42  R$       993,49  R$  913.590,16 0,10458% 96,17% C

91936

Caixa octogonal 4" 

x 4", pvc, instalada 

em laje - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 85 9,39 11,5  R$       977,50  R$  914.567,66 0,10289% 96,27% C

CP0201

Extintor Pó ABC - 

portátil - 3A-20BC - 

06 Kg.

und 4 191,41 234,42  R$       937,68  R$  915.505,34 0,09870% 96,37% C

92986

Cabo de cobre 

flexível isolado, 35 

mm², anti-chama 

0,6/1,0 kv, para 

distribuição - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 30 24,14 29,56  R$       886,80  R$  916.392,14 0,09335% 96,46% C

91996

Tomada média de 

embutir (1 módulo), 

2p+t 10 a, incluindo 

suporte e placa - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 29 24,94 30,54  R$       885,66  R$  917.277,80 0,09323% 96,56% C

91940

Caixa retangular 4" 

x 2" média (1,30 m 

do piso), pvc, 

instalada em 

parede - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 64 11,28 13,81  R$       883,84  R$  918.161,64 0,09304% 96,65% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

CP0141

DPS (Dispositivo de 

proteção contra 

surto) - pára-raios 

de baixa tensão, 

tensão de 

operação 275v ( vn 

= 220v ) e 150v ( vn 

= 127v ), corr. 

max.19,5ka

und 12 55,55 68,03  R$       816,36  R$  918.978,00 0,08593% 96,73% C

CP0110

Luminaria led 

plafon redondo de 

sobrepor bivolt 

12/13 w,  d = *17* 

cm

und 8 74,92 91,75  R$       734,00  R$  919.712,00 0,07726% 96,81% C

92787

Armação de laje 

de uma estrutura 

convencional de 

concreto armado 

em uma 

edificação térrea 

ou sobrado 

utilizando aço ca-

50 de 10,0 mm - 

montagem. 

af_12/2015

kg 59,1 10,05 12,31  R$       727,52  R$  920.439,52 0,07658% 96,89% C

CP0079

Torneira cromada 

1/2" ou 3/4" de 

mesa para 

lavatório, padrão 

popular com 

engate flexível em 

inox, 1/2"x30cm- 

fornecimento e 

instalação.

und 8 73,02 89,43  R$       715,44  R$  921.154,96 0,07531% 96,96% C

74130/6

Disjuntor 

termomagnetico 

tripolar padrao 

nema (americano) 

125 a 150a 240v, 

fornecimento e 

instalacao

und 2 286,75 351,18  R$       702,36  R$  921.857,32 0,07393% 97,04% C

CP0438

Casa de Gás para 

botija P13 - 32Lts 

em estrutura 

metálica, incluso 

porta em 

alambrado 50x50m 

(Pav. Térreo)

und 1 540,43 661,86  R$       661,86  R$  922.519,18 0,06967% 97,11% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

89711

Tubo pvc, serie 

normal, esgoto 

predial, dn 40 mm, 

fornecido e 

instalado em ramal 

de descarga ou 

ramal de esgoto 

sanitário. 

af_12/2014

m 37,63 14,09 17,26  R$       649,49  R$  923.168,67 0,06837% 97,18% C

CP0713

Fornecimento/ 

instalação de lona 

plástica preta, 

para 

impermeabilização

, espessura 150 

micras

m² 93,22 5,59 6,85  R$       638,56  R$  923.807,23 0,06722% 97,24% C

92271

Fabricação de 

fôrma para lajes, 

em madeira 

serrada, e=25 mm. 

af_12/2015

m² 15 34,1 41,76  R$       626,40  R$  924.433,63 0,06594% 97,31% C

91941

Caixa retangular 4" 

x 2" baixa (0,30 m 

do piso), pvc, 

instalada em 

parede - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 67 7,47 9,15  R$       613,05  R$  925.046,68 0,06453% 97,37% C

CP0274

Conector femea 

keystone cat 6 

padrao 568a / 568b

und 24 20,31 24,87  R$       596,88  R$  925.643,56 0,06283% 97,44% C

97341

Tubo em cobre 

rígido, dn 15 mm, 

classe a, sem 

isolamento, 

instalado em ramal 

de distribuição – 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 14,35 33,04 40,46  R$       580,60  R$  926.224,16 0,06112% 97,50% C

CP0060

Papeleira plástica 

tipo dispenser para 

papel higiênico 

rolão 

(fornecimento e 

instalação).

und 7 67,61 82,8  R$       579,60  R$  926.803,76 0,06101% 97,56% C

CP0181
Patch cord cat.6 

1,5m azul
und 24 19,28 23,61  R$       566,64  R$  927.370,40 0,05965% 97,62% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

93009

Eletroduto rígido 

roscável, pvc, dn 

60 mm (2") - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 30 15,29 18,73  R$       561,90  R$  927.932,30 0,05915% 97,68% C

91785

(composição 

representativa) do 

serviço de 

instalação de tubos 

de pvc, soldável, 

água fria, dn 25 

mm (instalado em 

ramal, sub-ramal, 

ramal de 

distribuição ou 

prumada), inclusive 

conexões, cortes e 

fixações, para 

prédios. af_10/2015

m 13,64 32,47 39,77  R$       542,46  R$  928.474,76 0,05710% 97,73% C

CP0123

Luminaria led 

refletor retangular 

bivolt, luz branca, 

50 w

und 2 216,76 265,47  R$       530,94  R$  929.005,70 0,05589% 97,79% C

89449

Tubo, pvc, soldável, 

dn 50mm, instalado 

em prumada de 

água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

m 32,61 13,2 16,17  R$       527,30  R$  929.533,00 0,05551% 97,85% C

91953

Interruptor simples 

(1 módulo), 

10a/250v, incluindo 

suporte e placa - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 20 21 25,72  R$       514,40  R$  930.047,40 0,05415% 97,90% C

98563

Proteção 

mecânica de 

superfície 

horizontal com 

argamassa de 

cimento e areia, 

traço 1:3, e=2cm. 

af_06/2018

m² 14,44 28,84 35,32  R$       510,02  R$  930.557,42 0,05369% 97,95% C

CP0029

Joelho redução 

90g PVC sold c/ 

bucha de latão 

25mm x 1/2" 

fornecimento e 

instalação.

und 37 11,13 13,63  R$       504,31  R$  931.061,73 0,05309% 98,01% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

74130/5

Disjuntor 

termomagnetico 

tripolar padrao 

nema (americano) 

60 a 100a 240v, 

fornecimento e 

instalacao

und 4 101,84 124,72  R$       498,88  R$  931.560,61 0,05251% 98,06% C

91959

Interruptor simples 

(2 módulos), 

10a/250v, incluindo 

suporte e placa - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 11 33,24 40,71  R$       447,81  R$  932.008,42 0,04714% 98,11% C

CP0202

Placa de 

sinalização, 

formato circular 

(espessura 3,0mm, 

diâmetro 0,252m) 

und 8 45,62 55,87  R$       446,96  R$  932.455,38 0,04705% 98,15% C

CP0004

Ligação Provisória 

de água para 

canteiro de obra.

und 1 360,85 441,93  R$       441,93  R$  932.897,31 0,04652% 98,20% C

CP0187
Kit de ventilação c/ 

2 ventiladires
und 1 348,48 426,78  R$       426,78  R$  933.324,09 0,04492% 98,24% C

89576

Tubo pvc, série r, 

água pluvial, dn 75 

mm, fornecido e 

instalado em 

condutores 

verticais de águas 

pluviais. af_12/2014

m 21,7 16,3 19,64  R$       426,19  R$  933.750,28 0,04486% 98,29% C

97891

Caixa enterrada 

elétrica retangular, 

em alvenaria com 

blocos de 

concreto, fundo 

com brita, 

dimensões internas: 

0,4x0,4x0,4 m. 

af_05/2018

und 2 172,72 211,53  R$       423,06  R$  934.173,34 0,04453% 98,33% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

92779

Armação de pilar 

ou viga de uma 

estrutura 

convencional de 

concreto armado 

em uma 

edificação térrea 

ou sobrado 

utilizando aço ca-

50 de 12,5 mm - 

montagem. 

af_12/2015

kg 37,8 9,14 11,19  R$       422,98  R$  934.596,32 0,04452% 98,38% C

CP0671

Porta de madeira 

para pintura, 

núcleo sólido, 

120x210cm, 

espessura de 

3,5cm, incluso 

dobradiças, 

batentes, 

fechadura, barras 

de apoio e chapa 

de aluminio. 

fornecimento e 

instalação. 

af_08/2015

Und. 1 326,354 399,69  R$       399,69  R$  934.996,01 0,04207% 98,42% C

CP0207

Placa de 

sinalizacao de 

seguranca contra 

incendio, 

fotoluminescente, 

retangular, *20 x 

40* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas 

(simbolos, cores e 

pictogramas 

conforme nbr 

13434)

und 7 44,79 54,85  R$       383,95  R$  935.379,96 0,04042% 98,46% C

98555

Impermeabilização 

de superfície com 

argamassa 

polimérica / 

membrana 

acrílica, 3 demãos. 

af_06/2018

m² 14,44 21,52 26,36  R$       380,64  R$  935.760,60 0,04007% 98,50% C

98400

Cabo telefônico 

ctp-apl-50 10 pares 

instalado em 

entrada de 

edificação - 

fornecimento e 

instalação. 

af_11/2019

m 30 9,95 12,19  R$       365,70  R$  936.126,30 0,03849% 98,54% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

CP0670

Porta de madeira 

para pintura, 

núcleo sólido, 

100x210cm, 

espessura de 

3,5cm, incluso 

dobradiças, 

batentes, 

fechadura, barras 

de apoio e chapa 

de aluminio. 

fornecimento e 

instalação. 

af_08/2015

Und. 1 296,355 362,95  R$       362,95  R$  936.489,25 0,03821% 98,58% C

CP0047

Curva PVC longa 

45g p/ esg predial 

DN 50mm 

(fornecimento e 

instalação).

und 22 13,41 16,42  R$       361,24  R$  936.850,49 0,03803% 98,62% C

92784

Armação de laje 

de uma estrutura 

convencional de 

concreto armado 

em uma 

edificação térrea 

ou sobrado 

utilizando aço ca-

60 de 5,0 mm - 

montagem. 

af_12/2015

kg 21,5 13,23 16,2  R$       348,30  R$  937.198,79 0,03666% 98,65% C

CP0044

Junção simples 

PVC p/ esg predial 

DN 100x50mm - 

fornecimento e 

instalação.

und 10 27,43 33,59  R$       335,90  R$  937.534,69 0,03536% 98,69% C

91945

Suporte 

parafusado com 

placa de encaixe 

4" x 2" alto (2,00 m 

do piso) para 

ponto elétrico - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 35 7,75 9,49  R$       332,15  R$  937.866,84 0,03496% 98,72% C

91175

Fixação de tubos 

verticais de ppr 

diâmetros maiores 

que 75 mm com 

abraçadeira 

metálica rígida tipo 

d 3", fixada em 

perfilado em 

alvenaria. 

af_05/2015

m 56 4,66 5,71  R$       319,76  R$  938.186,60 0,03366% 98,76% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

91872

Eletroduto rígido 

roscável, pvc, dn 

32 mm (1"), para 

circuitos terminais, 

instalado em 

parede - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 23 11,28 13,81  R$       317,63  R$  938.504,23 0,03343% 98,79% C

89364

Curva 90 graus, 

pvc, soldável, dn 

25mm, instalado 

em ramal ou sub-

ramal de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 30 8,59 10,52  R$       315,60  R$  938.819,83 0,03322% 98,82% C

89367

Joelho 90 graus, 

pvc, soldável, dn 

32mm, instalado 

em ramal ou sub-

ramal de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 28 9,13 11,18  R$       313,04  R$  939.132,87 0,03295% 98,86% C

CP0379

Muda de arvore 

ornamental oiti, ipê 

ou equivalente da 

regiao, h= *1* m

und 2 124,498 152,47  R$       304,94  R$  939.437,81 0,03210% 98,89% C

CP0025

Janela em vidro 

temperado 8mm, 

tipo basculante 

0,70x0,40 m , 

incluso 

fornecimento e 

instalação

und 1 246,41 301,78  R$       301,78  R$  939.739,59 0,03177% 98,92% C

91934

Cabo de cobre 

flexível isolado, 16 

mm², anti-chama 

450/750 v, para 

circuitos terminais - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 16,0175 15,32 18,76  R$       300,49  R$  940.040,08 0,03163% 98,95% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

86927

Tanque de 

mármore sintético 

suspenso, 22l ou 

equivalente, 

incluso sifão tipo 

garrafa em pvc, 

válvula plástica e 

torneira de metal 

cromado padrão 

popular - fornec. e 

instalação. 

af_01/2020

und 1 238,96 292,65  R$       292,65  R$  940.332,73 0,03081% 98,98% C

CP0046

Joelho PVC c/ 

bolsa e anel p/ esg 

predial 90g DN 

40mm x 1.1/2"  - 

fornecimento e 

instalação.

und 27 8,8 10,78  R$       291,06  R$  940.623,79 0,03064% 99,01% C

CP0320

Luminária de 

emergência 

balizamento slim 

face única verde 

C/ adesivo

und 5 46,31 56,72  R$       283,60  R$  940.907,39 0,02985% 99,04% C

89728

Curva curta 90 

graus, pvc, serie 

normal, esgoto 

predial, dn 40 mm, 

junta soldável, 

fornecido e 

instalado em ramal 

de descarga ou 

ramal de esgoto 

sanitário. 

af_12/2014

und 31 7,44 9,11  R$       282,41  R$  941.189,80 0,02973% 99,07% C

CP0030

Joelho redução 

90g PVC sold c/ 

bucha de latão 

25mm x 32mm 

fornecimento e 

instalação. 

und 24 9,33 11,43  R$       274,32  R$  941.464,12 0,02888% 99,10% C

CP0028

 Te redução PVC 

sold 90g p/ água 

fria predial 50 mm x 

32 mm 

fornecimento e 

instalação.

und 11 20,1 24,62  R$       270,82  R$  941.734,94 0,02851% 99,13% C

84798

Tampao fofo p/ 

caixa r1 padrao 

telebras completo - 

fornecimento e 

instalacao

und 1 220,89 270,52  R$       270,52  R$  942.005,46 0,02848% 99,16% C

CP001
Corte e Aterro 

Compensado
m³ 45,43 4,86 5,95  R$       270,31  R$  942.275,77 0,02845% 99,19% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

100860

Chuveiro elétrico 

comum corpo 

plástico, tipo 

ducha – 

fornecimento e 

instalação. 

af_01/2020

und 3 72,81 89,17  R$       267,51  R$  942.543,28 0,02816% 99,22% C

93654

Disjuntor 

monopolar tipo din, 

corrente nominal 

de 16a - 

fornecimento e 

instalação. 

af_04/2016

und 23 9,46 11,59  R$       266,57  R$  942.809,85 0,02806% 99,24% C

73749/1

Caixa enterrada 

para instalacoes 

telefonicas tipo r1 

0,60x0,35x0,50m em 

blocos de concreto 

estrutural

und 1 213,44 261,4  R$       261,40  R$  943.071,25 0,02752% 99,27% C

96547

Armação de bloco, 

viga baldrame ou 

sapata utilizando 

aço ca-50 de 12,5 

mm - montagem. 

af_06/2017

kg 23 9,26 11,34  R$       260,82  R$  943.332,07 0,02745% 99,30% C

92983

Cabo de cobre 

flexível isolado, 25 

mm², anti-chama 

450/750 v, para 

distribuição - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 12 17,48 21,41  R$       256,92  R$  943.588,99 0,02704% 99,33% C

CP0676

Tomada Simples de 

Piso 2p+T 10A-250V 

C/ Placa Em Latão 

Caixa 4"X2" (Não 

Inclui a Caixa)

und 4 51,99 63,67  R$       254,68  R$  943.843,67 0,02681% 99,35% C

CP0273

Bloco de engate 

rápido M10B 

Bargoa e 

acessórios

und 1 199,7 244,57  R$       244,57  R$  944.088,24 0,02574% 99,38% C

CP0035

Kit Registro de 

pressão bruto, 

latão, roscável, 3/4, 

com acabamento 

e canopla 

cromados. 

Fornecido e 

instalado em ramal 

de água. 

Af_12/2014

und 3 65,47 80,18  R$       240,54  R$  944.328,78 0,02532% 99,40% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

89748

Curva curta 90 

graus, pvc, serie 

normal, esgoto 

predial, dn 100 mm, 

junta elástica, 

fornecido e 

instalado em ramal 

de descarga ou 

ramal de esgoto 

sanitário. 

af_12/2014

und 7 25,92 31,74  R$       222,18  R$  944.550,96 0,02339% 99,43% C

89398

Te, pvc, soldável, 

dn 32mm, instalado 

em ramal ou sub-

ramal de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 13,00 13,4 16,41  R$       213,33  R$  944.764,29 0,02246% 99,45% C

98103

Caixa de gordura 

dupla, circular, em 

concreto pré-

moldado, diâmetro 

interno = 0,6 m, 

altura interna = 0,6 

m. af_05/2018

und 1 173,34 212,29  R$       212,29  R$  944.976,58 0,02235% 99,47% C

93382

Reaterro manual 

de valas com 

compactação 

mecanizada. 

af_04/2016

m³ 6,56977 25,96 31,79  R$       208,85  R$  945.185,43 0,02198% 99,49% C

96985

Haste de 

aterramento 5/8  

para spda - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2017

und 3 52,4 64,17  R$       192,51  R$  945.377,94 0,02026% 99,51% C

CP0190

Velcro dupla façe 

20mm RL 3 metros - 

preto

und 8 19,24 23,56  R$       188,48  R$  945.566,42 0,01984% 99,53% C

5502978

Compactação de 

aterros a 100% do 

Proctor normal

m³ 45,43 3,28 4,02  R$       182,63  R$  945.749,05 0,01922% 99,55% C

89395

Te, pvc, soldável, 

dn 25mm, instalado 

em ramal ou sub-

ramal de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 16,00 9,26 11,34  R$       181,44  R$  945.930,49 0,01910% 99,57% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

CP0205

Placa de 

sinalizacao de 

seguranca contra 

incendio - alerta, 

triangular, base de 

*30* cm, em pvc 

*2* mm anti-

chamas (simbolos, 

cores e 

pictogramas 

conforme nbr 

13434)

und 3 46,87 57,4  R$       172,20  R$  946.102,69 0,01813% 99,59% C

100561

Quadro de 

distribuicao para 

telefone n.3, 

40x40x12cm em 

chapa metalica, 

de embutir, sem 

acessorios, padrao 

telebras, 

fornecimento e 

instalação. 

af_11/2019

und 1 137,32 168,18  R$       168,18  R$  946.270,87 0,01770% 99,61% C

96116

Forro em réguas de 

pvc, frisado, para 

ambientes 

comerciais, 

inclusive estrutura 

de fixação. 

af_05/2017_p

m² 3,38 39,64 48,55  R$       164,10  R$  946.434,97 0,01727% 99,62% C

CP0188

kit porca / gaiola 

embalagem c/ 50 

pçs

und 1 123,33 151,04  R$       151,04  R$  946.586,01 0,01590% 99,64% C

CP0208

Placa de 

sinalizacao de 

seguranca contra 

incendio, 

fotoluminescente, 

quadrada, *20 x 20* 

cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas 

(simbolos, cores e 

pictogramas 

conforme nbr 

13434)

und 4 30,63 37,51  R$       150,04  R$  946.736,05 0,01579% 99,66% C

89400

Tê de redução, 

pvc, soldável, dn 

32mm x 25mm, 

instalado em ramal 

ou sub-ramal de 

água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 8 15,06 18,44  R$       147,52  R$  946.883,57 0,01553% 99,67% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

89784

Te, pvc, serie 

normal, esgoto 

predial, dn 50 x 50 

mm, junta elástica, 

fornecido e 

instalado em ramal 

de descarga ou 

ramal de esgoto 

sanitário. 

af_12/2014

und 8 13,96 17,1  R$       136,80  R$  947.020,37 0,01440% 99,69% C

CP0186
Bandeja fixação 

simples 400mm
und 1 108,12 132,41  R$       132,41  R$  947.152,78 0,01394% 99,70% C

89785

Junção simples, 

pvc, serie normal, 

esgoto predial, dn 

50 x 50 mm, junta 

elástica, fornecido 

e instalado em 

ramal de descarga 

ou ramal de esgoto 

sanitário. 

af_12/2014

und 7 15,07 18,46  R$       129,22  R$  947.282,00 0,01360% 99,71% C

96121

Acabamentos para 

forro (roda-forro em 

perfil metálico e 

plástico). 

af_05/2017

m 13,21 7,96 9,75  R$       128,80  R$  947.410,80 0,01356% 99,73% C

CP0284

Caixa de piso em 

liga de alúmino 4X2 

fechada e baixa

und 4 25,98 31,82  R$       127,28  R$  947.538,08 0,01340% 99,74% C

93662

Disjuntor bipolar 

tipo din, corrente 

nominal de 20a - 

fornecimento e 

instalação. 

af_04/2016

und 2 47,13 57,72  R$       115,44  R$  947.653,52 0,01215% 99,75% C

95545

Saboneteira de 

parede em metal 

cromado, incluso 

fixação. af_01/2020

und 3 31,09 38,08  R$       114,24  R$  947.767,76 0,01203% 99,77% C

CP0189
Regua de tomadas 

com 8 posições
und 1 92,64 113,46  R$       113,46  R$  947.881,22 0,01194% 99,78% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

91967

Interruptor simples 

(3 módulos), 

10a/250v, incluindo 

suporte e placa - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 2 45,47 55,69  R$       111,38  R$  947.992,60 0,01172% 99,79% C

CP0203

Placa de 

sinalizacao de 

seguranca contra 

incendio, 

fotoluminescente, 

retangular, *20 x 

40* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas 

(simbolos, cores e 

pictogramas 

conforme nbr 

13434)

und 2 44,79 54,85  R$       109,70  R$  948.102,30 0,01155% 99,80% C

72815

Aplicacao de tinta 

a base de epoxi 

sobre piso

m² 1,66 47,81 58,55  R$         97,19  R$  948.199,49 0,01023% 99,81% C

91864

Eletroduto rígido 

roscável, pvc, dn 

32 mm (1"), para 

circuitos terminais, 

instalado em forro - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 7 10,86 13,3  R$         93,10  R$  948.292,59 0,00980% 99,82% C

89503

Curva 90 graus, 

pvc, soldável, dn 

50mm, instalado 

em prumada de 

água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 4 18,3 22,41  R$         89,64  R$  948.382,23 0,00944% 99,83% C

83399

Rele fotoeletrico p/ 

comando de 

iluminacao externa 

220v/1000w - 

fornecimento e 

instalacao

und 2 36,21 44,35  R$         88,70  R$  948.470,93 0,00934% 99,84% C

CP0184

Guia “de cabo 

horizontal fechado 

1u 19” preto

und 2 36,06 44,16  R$         88,32  R$  948.559,25 0,00930% 99,85% C

CP0281

Espelho 4x2 

p/keystone rj45 2 

saidas cor branca

und 12 5,76 7,05  R$         84,60  R$  948.643,85 0,00891% 99,86% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

84679

Pintura imunizante 

para madeira, 

duas demaos

m² 3,74 18,05 22,11  R$         82,69  R$  948.726,54 0,00870% 99,87% C

89797

Junção simples, 

pvc, serie normal, 

esgoto predial, dn 

100 x 100 mm, junta 

elástica, fornecido 

e instalado em 

ramal de descarga 

ou ramal de esgoto 

sanitário. 

af_12/2014

und 2 31,87 39,03  R$         78,06  R$  948.804,60 0,00822% 99,87% C

CP0061

Cabide/gancho de 

banheiro simples 

em metal cromado 

(fornecimento e 

instalação).

und 3 19,28 23,61  R$         70,83  R$  948.875,43 0,00746% 99,88% C

98277

Cabo telefônico ci-

50 20 pares 

instalado em 

prumada - 

fornecimento e 

instalação. 

af_11/2019

m 5 11,37 13,92  R$         69,60  R$  948.945,03 0,00733% 99,89% C

91955

Interruptor paralelo 

(1 módulo), 

10a/250v, incluindo 

suporte e placa - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 2 25,95 31,78  R$         63,56  R$  949.008,59 0,00669% 99,90% C

89366

Joelho 90 graus 

com bucha de 

latão, pvc, 

soldável, dn 25mm, 

x 3/4” instalado em 

ramal ou sub-ramal 

de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 4,00 12,04 14,75  R$         59,00  R$  949.067,59 0,00621% 99,90% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

92785

Armação de laje 

de uma estrutura 

convencional de 

concreto armado 

em uma 

edificação térrea 

ou sobrado 

utilizando aço ca-

50 de 6,3 mm - 

montagem. 

af_12/2015

kg 3,9 12,27 15,03  R$         58,62  R$  949.126,21 0,00617% 99,91% C

89731

Joelho 90 graus, 

pvc, serie normal, 

esgoto predial, dn 

50 mm, junta 

elástica, fornecido 

e instalado em 

ramal de descarga 

ou ramal de esgoto 

sanitário. 

af_12/2014

und 6 7,89 9,66  R$         57,96  R$  949.184,17 0,00610% 99,91% C

CP0192

Tomada para 

antena de tv, cabo 

coaxial de 9 mm, 

conjunto montado 

para EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + 

SUPORTE + 

MODULO)

und 2 21,62 26,48  R$         52,96  R$  949.237,13 0,00557% 99,92% C

CP0048

Curva PVC longa 

45g p/ esg predial 

DN 100mm 

(fornecimento e 

instalação).

und 1 42,89 52,53  R$         52,53  R$  949.289,66 0,00553% 99,93% C

92543

Trama de madeira 

composta por 

terças para 

telhados de até 2 

águas para telha 

ondulada de 

fibrocimento, 

metálica, plástica 

ou termoacústica, 

incluso transporte 

vertical. af_07/2019

m² 3,74 11,35 13,9  R$         51,99  R$  949.341,65 0,00547% 99,93% C
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GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

89709

Ralo sifonado, pvc, 

dn 100 x 40 mm, 

junta soldável, 

fornecido e 

instalado em ramal 

de descarga ou 

em ramal de 

esgoto sanitário. 

af_12/2014

und 5 8,43 10,32  R$         51,60  R$  949.393,25 0,00543% 99,94% C

89522

Joelho 90 graus, 

pvc, serie r, água 

pluvial, dn 75 mm, 

junta elástica, 

fornecido e 

instalado em ramal 

de 

encaminhamento. 

af_12/2014

und 2 18,81 22,65  R$         45,30  R$  949.438,55 0,00477% 99,94% C

92332

Te em cobre, dn 15 

mm, sem anel de 

solda, instalado em 

ramal e sub-ramal – 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 3 11,73 14,37  R$         43,11  R$  949.481,66 0,00454% 99,95% C

89744

Joelho 90 graus, 

pvc, serie normal, 

esgoto predial, dn 

100 mm, junta 

elástica, fornecido 

e instalado em 

ramal de descarga 

ou ramal de esgoto 

sanitário. 

af_12/2014

und 2 17,33 21,22  R$         42,44  R$  949.524,10 0,00447% 99,95% C

89565

Junção simples, 

pvc, serie r, água 

pluvial, dn 75 x 75 

mm, junta elástica, 

fornecido e 

instalado em ramal 

de 

encaminhamento. 

af_12/2014

und 1 33,95 40,71  R$         40,71  R$  949.564,81 0,00429% 99,95% C



FONTES : "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2020

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "B" - COTAÇÃO

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

LOCAL: TEIXEIROPOLIS BDI: 22,47%

ÁREA  : 394,76 m²

Codigo
DISCRIMINAÇÃO 

DOS SERVIÇOS
UND QTD.

VALOR 

UNIT.

VALOR 

UNIT. COM. 

B.D.I.

TOTAL
TOTAL 

ACUMULADO
(%) (%) ACUM. CLASS.

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

100726

Pintura com tinta 

alquídica de fundo 

e acabamento 

(esmalte sintético 

grafite) aplicada a 

rolo ou pincel sobre 

superfícies 

metálicas (exceto 

perfil) executado 

em obra (por 

demão). 

af_01/2020

m² 1,74752 18,96 23,22  R$         40,58  R$  949.605,39 0,00427% 99,96% C

89368

Joelho 45 graus, 

pvc, soldável, dn 

32mm, instalado 

em ramal ou sub-

ramal de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 3 10,9 13,35  R$         40,05  R$  949.645,44 0,00422% 99,96% C

93008

Eletroduto rígido 

roscável, pvc, dn 

50 mm (1 1/2") - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

m 3 10,59 12,97  R$         38,91  R$  949.684,35 0,00410% 99,97% C

89370

Curva 45 graus, 

pvc, soldável, dn 

32mm, instalado 

em ramal ou sub-

ramal de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 3 10,53 12,9  R$         38,70  R$  949.723,05 0,00407% 99,97% C

92326

Cotovelo em 

cobre, dn 15 mm, 

90 graus, sem anel 

de solda, instalado 

em ramal e sub-

ramal – 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2015

und 3 9,44 11,56  R$         34,68  R$  949.757,73 0,00365% 99,97% C

96544

Armação de bloco, 

viga baldrame ou 

sapata utilizando 

aço ca-50 de 6,3 

mm - montagem. 

af_06/2017

kg 2 13,8 16,9  R$         33,80  R$  949.791,53 0,00356% 99,98% C
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END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

LOCAL: TEIXEIROPOLIS BDI: 22,47%

ÁREA  : 394,76 m²

Codigo
DISCRIMINAÇÃO 

DOS SERVIÇOS
UND QTD.

VALOR 

UNIT.

VALOR 

UNIT. COM. 

B.D.I.

TOTAL
TOTAL 

ACUMULADO
(%) (%) ACUM. CLASS.

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

89726

Joelho 45 graus, 

pvc, serie normal, 

esgoto predial, dn 

40 mm, junta 

soldável, fornecido 

e instalado em 

ramal de descarga 

ou ramal de esgoto 

sanitário. 

af_12/2014

und 5 5,39 6,6  R$         33,00  R$  949.824,53 0,00347% 99,98% C

89365

Curva 45 graus, 

pvc, soldável, dn 

25mm, instalado 

em ramal ou sub-

ramal de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 3 8,01 9,81  R$         29,43  R$  949.853,96 0,00310% 99,98% C

CP0185

Painel de 

fechamento 19" 1 U 

preto

und 2 9,93 12,16  R$         24,32  R$  949.878,28 0,00256% 99,99% C

CP0033

Bucha de redução 

de PVC, soldável, 

longa, com 50 x 32 

mm, para agua fria 

predialforneciment

o e instalação. 

und 2 9,64 11,81  R$         23,62  R$  949.901,90 0,00249% 99,99% C

CP0420
Limitador de 

grama plástico
m 8,71 1,97337 2,42  R$         21,08  R$  949.922,98 0,00222% 99,99% C

89385

Luva soldável e 

com rosca, pvc, 

soldável, dn 25mm 

x 3/4”, instalado em 

ramal ou sub-ramal 

de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 3 5,65 6,92  R$         20,76  R$  949.943,74 0,00219% 99,99% C

89524

Joelho 45 graus, 

pvc, serie r, água 

pluvial, dn 75 mm, 

junta elástica, 

fornecido e 

instalado em ramal 

de 

encaminhamento. 

af_12/2014

und 1 16,73 20,18  R$         20,18  R$  949.963,92 0,00212% 100,00% C
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Codigo
DISCRIMINAÇÃO 

DOS SERVIÇOS
UND QTD.

VALOR 

UNIT.

VALOR 

UNIT. COM. 

B.D.I.

TOTAL
TOTAL 

ACUMULADO
(%) (%) ACUM. CLASS.

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

CURVA ABC

89625

Te, pvc, soldável, 

dn 50mm, instalado 

em prumada de 

água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 1 16,36 20,04  R$         20,04  R$  949.983,96 0,00211% 100,00% C

89369

Curva 90 graus, 

pvc, soldável, dn 

32mm, instalado 

em ramal ou sub-

ramal de água - 

fornecimento e 

instalação. 

af_12/2014

und 1 13,09 16,03  R$         16,03  R$  950.000,00 0,00169% 100,00% C

%ITENS

% 

ACUMULADO 

VALORES

VALOR 

ACUMULADO

CLASSIFICA

ÇÃO

0,00% 0,00% -R$                 A

20,00% 7,56% 71.819,99R$      A

50,00% 80,00% 760.026,89R$    B

100,00% 95,00% 902.523,27R$    C

7,56%

80,00%

95,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%120,00%

CURVA ABC



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

C. PARTIDA REPASSE TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.577,01            41.193,05             45.770,06                    

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 3.644,06            32.796,58             36.440,64                    

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.002,61            9.023,47               10.026,08                    

4.0 INFRAESTRUTURA 6.363,50            57.271,50             63.635,00                    

5.0 SUPERESTRUTURA 9.602,43            86.421,83             96.024,25                    

6.0 ALVENARIA 7.281,35            65.532,13             72.813,48                    

7.0 COBERTURA 13.215,65          118.940,87           132.156,52                  

8.0 REVESTIMENTO DE PISOS 6.846,28            61.616,51             68.462,79                    

9.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 9.604,98            86.444,82             96.049,80                    

10.0 ESQUADRIAS 6.629,90            59.669,12             66.299,02                    

11.0 PINTURA 5.598,86            50.389,70             55.988,56                    

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.305,54            74.749,84             83.055,38                    

13.0 BASE DO RESERVATÓRIO 10.000L 1.742,65            15.683,86             17.426,51                    

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.029,32            63.263,90             70.293,22                    

15.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1.797,52            16.177,65             17.975,17                    

16.0 INCÊNDIO 393,55               3.541,92               3.935,47                      

17.0 CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA 66,19                 595,67                  661,86                         

18.0
REDE DE GASES MEDICINAIS, AR COMPRIMIDO E 

VÁCUO HOSPITALAR
628,44               5.655,96               

6.284,40                      

19.0 DIVERSOS 670,18               6.031,61               6.701,79                      

95.000,00R$     855.000,00R$      950.000,00R$             VALOR TOTAL EM R$ - COM BDI

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

  ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALORES C/ BDI R$



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

BDI: 22,47%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES            45.770,06 

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE            36.440,64 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA            10.026,08 

4.0 INFRAESTRUTURA            63.635,00 

5.0 SUPERESTRUTURA            96.024,25 

6.0 ALVENARIA            72.813,48 

7.0 COBERTURA          132.156,52 

8.0 REVESTIMENTO DE PISOS            68.462,79 

9.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES            96.049,80 

10.0 ESQUADRIAS            66.299,02 

11.0 PINTURA            55.988,56 

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS            83.055,38 

13.0 BASE DO RESERVATÓRIO 10.000L            17.426,51 

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            70.293,22 

15.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO            17.975,17 

16.0 INCÊNDIO              3.935,47 

17.0 CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA                 661,86 

18.0 REDE DE GASES MEDICINAIS, AR COMPRIMIDO E VÁCUO HOSPITALAR              6.284,40 

19.0 DIVERSOS              6.701,79 

950.000,00

 R$    775.700,17 

 R$    174.299,83 

 R$    950.000,00 

CUSTO DO BDI

CUSTO GERAL COM BDI

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA RESUMO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS TOTAL

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI

CUSTO GERAL SEM BDI
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OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "B" - COTAÇÃO

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "D" - DER JUNHO 2019

ÁREA  : 394,76 m² "E" - SICRO DNIT OUT 2019

BDI: 22,47%

1.0

1.1 A CP0701 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²          2,88         403,18        493,77             1.422,06 

1.2 A 93584

Execução de depósito em canteiro de obra em 

chapa de madeira compensada, não incluso 

mobiliário. af_04/2016

m²        16,31         572,84        701,56           11.442,44 

1.3 A CP0718

Tapume em chapa de madeira compensada, 

e.: 6 mm, com pintura a cal e 

reaproveitamento de 2x

m²      300,74           51,64          63,24           19.018,80 

1.4 A 99059

Locacao convencional de obra, utilizando 

gabarito de tábuas corridas pontaletadas a 

cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

m      111,50           34,47          42,22             4.707,53 

1.5 A CP0370 Taxas e emolumentos und          1,00      3.602,16     4.411,57             4.411,57 

1.6 D CR0032
PPRA - (Programa de Controle de Risco 

Ambiental)
und          1,00      2.000,00     2.449,40             2.449,40 

1.7 A CP0703
Entrada provisória de energia elétrica aérea 

trifásica 40A em poste madeira
und          1,00      1.532,07     1.876,33             1.876,33 

1.8 A CP0004
Ligação Provisória de água para canteiro de 

obra.
und          1,00         360,85        441,93                441,93 

 R$    45.770,06 

2.0

2.1 A CP0338
Administração e controle - (engenheiro - mestre 

de obras)
mês          9,00      3.306,08     4.048,96           36.440,64 

 R$    36.440,64 

3.0

3.1 C CP001 Corte e Aterro Compensado m³        45,43             4,86             5,95                270,31 

3.2 E 5502978
Compactação de aterros a 100% do Proctor 

normal
m³        45,43             3,28             4,02                182,63 

3.3 A 93358
Escavação manual de vala com profundidade 

menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016
m³        69,55           67,01          82,07             5.707,97 

3.4 A 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

af_10/2017
m³        36,44           40,63          49,76             1.813,25 

3.5 C CP0012
Aterro manual de solo (argila ou barro) e 

compactação mecanizada.
m³        20,31           82,49        101,03             2.051,92 

 R$    10.026,08 

4.0

4.1 C CP0013
Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 

9X19X19 cm
m³          5,76         467,77        572,88             3.299,79 

4.2 A 96616
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos 

de coroamento ou sapatas. af_08/2017
m³          1,57         519,90        636,72                999,65 

4.3 A CP0713

Fornecimento/ instalação de lona plástica 

preta, para impermeabilização, espessura 150 

micras

m²        90,42             5,59             6,85                619,38 

4.4 A 96536

Fabricação, montagem e desmontagem de 

fôrma para viga baldrame, em madeira 

serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

m²      175,36           43,82          53,67             9.411,57 

4.5 A 92269

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas 

similares, em madeira serrada, e=25 mm. 

af_12/2015

m²        55,53           63,87          78,22             4.343,56 

4.6 A 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

af_06/2017

kg      297,10           15,21          18,63             5.534,97 

CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

UNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MOVIMENTO DE TERRA

CÓDIGO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CUSTO TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

GOVERNO DE RONDÔNIA

TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

TABELA
VALOR 

UNIT. 
ITEM QUANT.

VALOR 

UNIT. COM 

B.D.I.
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OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "B" - COTAÇÃO

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "D" - DER JUNHO 2019

ÁREA  : 394,76 m² "E" - SICRO DNIT OUT 2019

BDI: 22,47%

UNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO

GOVERNO DE RONDÔNIA

TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

TABELA
VALOR 

UNIT. 
ITEM QUANT.

VALOR 

UNIT. COM 

B.D.I.

4.7 A 96544

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. 

af_06/2017

kg          0,30           13,80          16,90                    5,07 

4.8 A 96545

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 

utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 

af_06/2017

kg      700,10           12,57          15,39           10.774,54 

4.9 A 96546

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 

utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 

af_06/2017

kg      365,90           11,05          13,53             4.950,63 

4.10 A 96547

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. 

af_06/2017

kg        23,00             9,26          11,34                260,82 

4.11 A 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ 

areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. af_07/2016

m³        23,01         426,93        522,86           12.031,01 

4.12 A 92873

Lançamento com uso de baldes, adensamento 

e acabamento de concreto em estruturas. 

af_12/2015

m³        23,01         169,56        207,66             4.778,26 

4.13 A 98557
Impermeabilização de superfície com emulsão 

asfáltica, 2 demãos af_06/2018
m²      211,55           25,57          31,32             6.625,75 

 R$    63.635,00 

5.0

5.1 A 92269

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas 

similares, em madeira serrada, e=25 mm. 

af_12/2015

m²      206,65           63,87          78,22           16.164,16 

5.2 A 92270
Fabricação de fôrma para vigas, com madeira 

serrada, e = 25 mm. af_12/2015
m²      344,10           51,01          62,47           21.495,93 

5.3 A 92271
Fabricação de fôrma para lajes, em madeira 

serrada, e=25 mm. af_12/2015
m²          1,23           34,10          41,76                  51,36 

5.4 A 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg      676,57           15,37          18,82           12.733,05 

5.5 A 92776

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg      163,05           13,91          17,04             2.778,37 

5.6 A 92777

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg      708,40           12,61          15,44           10.937,70 

5.7 A 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg      704,30           11,01          13,48             9.493,96 

5.8 A 92779

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

kg        37,80             9,14          11,19                422,98 

CUSTO TOTAL DE INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA 
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5.9 A 92785

Armação de laje de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg          3,90           12,27          15,03                  58,62 

5.10 A 92786

Armação de laje de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg          1,70           11,37          13,92                  23,66 

5.11 A 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ 

areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. af_07/2016

m³        29,93         426,93        522,86           15.649,20 

5.12 A 92873

Lançamento com uso de baldes, adensamento 

e acabamento de concreto em estruturas. 

af_12/2015

m³        29,93         169,56        207,66             6.215,26 

 R$    96.024,25 

6.0

6.1 C CP0016

Alvenaria em tijolo ceramico furado 

09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 

traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm

m²      992,40           59,09          72,37           71.819,99 

6.2 C CP0018

Parede com placas cimenticias, para uso 

externo, com duas faces e estrutura métalica 

com guias simples

m²          5,11         158,75        194,42                993,49 

 R$    72.813,48 

7.0

7.1 A CP0017

Fornecimento e montagem de estrutura 

metálica com aço estrutural em perfis 

dobrados e laminados ASTM A36

kg   2.531,76           10,14          12,42           31.444,46 

7.2 A 100719

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo 

zarcão) pulverizada sobre perfil metálico 

executado em fábrica (por demão). af_01/2020

m²      308,04             6,84             8,38             2.581,37 

7.3 A 100747

Pintura com tinta alquídica de acabamento 

(esmalte sintético fosco) pulverizada sobre perfil 

metálico executado em fábrica (por demão). 

af_01/2020

m²      308,04             7,15             8,76             2.698,42 

7.4 A 92256

Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, 

para vãos maiores ou iguais a 6,0 m e menores 

que 8,0 m, incluso içamento. af_07/2019

und          6,00         177,45        217,32             1.303,92 

7.5 A 92257

Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, 

para vãos maiores ou iguais a 8,0 m e menores 

que 10,0 m, incluso içamento. af_07/2019

und          6,00         211,91        259,53             1.557,18 

7.6 A 92543

Trama de madeira composta por terças para 

telhados de até 2 águas para telha ondulada 

de fibrocimento, metálica, plástica ou 

termoacústica, incluso transporte vertical. 

af_07/2019

m²          3,74           11,35          13,90                  51,99 

7.7 A 94210

Telhamento com telha ondulada de 

fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento 

lateral de 1 1/4 de onda para telhado com 

inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, 

incluso içamento. af_07/2019

m²      344,50           36,72          44,97           15.492,17 

CUSTO TOTAL DE SUPER ESTRUTURA 

CUSTO TOTAL DE ALVENARIA

COBERTURA

ALVENARIA
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7.8 A CP0699
Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e 

= *1* mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
m²      340,76             7,05             8,64             2.944,17 

7.9 A
COT.ARQ.

80

Chapa em policarbonato alveolar 6 mm, cor 

cristal, incluso frete
m²        53,43         544,42        666,75           35.624,45 

7.10 A 84679 Pintura imunizante para madeira, duas demaos m²          3,74           18,05          22,11                  82,69 

7.11 A 96113
Forro em placas de gesso, para ambientes 

comerciais. af_05/2017_p
m²      319,46           34,36          42,08           13.442,88 

7.12 A 96120
Acabamentos para forro (moldura de gesso). 

af_05/2017
m      398,66             2,65             3,25             1.295,65 

7.13 A 96116

Forro em réguas de pvc, frisado, para 

ambientes comerciais, inclusive estrutura de 

fixação. af_05/2017_p

m²          3,38           39,64          48,55                164,10 

7.14 A 96121
Acabamentos para forro (roda-forro em perfil 

metálico e plástico). af_05/2017
m        13,21             7,96             9,75                128,80 

7.15 A 88490
Aplicação mecânica de pintura com tinta látex 

pva em teto, duas demãos. af_06/2014
m²      319,46             8,56          10,48             3.347,94 

7.16 A 94223

Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada 

e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e 

içamento. af_07/2019

m        36,96           43,04          52,71             1.948,16 

7.17 A 94228

Calha em chapa de aço galvanizado número 

24, desenvolvimento de 50 cm, incluso 

transporte vertical. af_07/2019

m        99,90           56,53          69,23             6.916,08 

7.18 A 94231

Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, 

corte de 25 cm, incluso transporte vertical. 

af_07/2019

m      262,24           34,66          42,45           11.132,09 

 R$  132.156,52 

8.0

8.1 A 95241
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos 

ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016
m²      439,96           25,01          30,63           13.475,97 

8.2 A 87620

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e 

areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, 

aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, 

espessura 2cm. af_06/2014

m²      324,86           27,99          34,28           11.136,20 

8.3 A 87249

Revestimento cerâmico para piso com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 

aplicada em ambientes de área menor que 5 

m2. af_06/2014

m²        35,17           55,30          67,73             2.382,06 

8.4 A 87250

Revestimento cerâmico para piso com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 

aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 

10 m2. af_06/2014

m²        93,61           45,65          55,91             5.233,74 

8.5 A 87251

Revestimento cerâmico para piso com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 

aplicada em ambientes de área maior que 10 

m2. af_06/2014

m²      196,08           39,37          48,22             9.454,98 

8.6 A 88649

Rodapé cerâmico de 7cm de altura com 

placas tipo esmaltada extra de dimensões 

45x45cm. af_06/2014

m      292,20             6,59             8,07             2.358,05 

8.7 A 98689
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 

cm. af_06/2018
m        38,89           79,25          97,06             3.774,66 

CUSTO TOTAL DE COBERTURA

REVESTIMENTO DE PISOS
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8.8 A 94993

Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto com concreto moldado in loco, 

usinado, acabamento convencional, espessura 

6 cm, armado. af_07/2016

m²      135,17           62,51          76,56           10.348,62 

8.9 A 84665
Pintura acrilica para sinalização horizontal em 

piso cimentado
m²      115,10           19,43          23,80             2.739,38 

8.10 A CP0322

Ladrilho hidráulico e= 2 cm, tátil alerta e/ou 

direcional, assentado sobre argamassa colante 

tipo ac-i dim.: 0,25x0,25 m.

m²        14,88           73,64          90,19             1.342,03 

8.11 A 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x 

altura), para vias urbanas (uso viário). 

af_06/2016

m        31,07           39,93          48,90             1.519,32 

8.12 A CP03.22 Camada drenante com pedra brita n°3 m³        15,57         138,60        169,74             2.642,85 

8.13 A 98504 Plantio de grama em placas. af_05/2018 m²      138,64           11,98          14,67             2.033,85 

8.14 A CP0420 Limitador de grama plástico m          8,71             1,97             2,42                  21,08 

 R$    68.462,79 

9.0

9.1 A 87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas 

de concreto internas, com colher de pedreiro.  

argamassa traço 1:3 com preparo manual. 

af_06/2014

m²   1.995,36             3,87             4,74             9.458,01 

9.2 A 87535

Emboço, para recebimento de cerâmica, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicado manualmente em 

faces internas de paredes, para ambiente com 

área  maior que 10m2, espessura de 20mm, 

com execução de taliscas. af_06/2014

m²      223,01           25,24          30,91             6.893,24 

9.3 A 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em 

faces internas de paredes, espessura de 20mm, 

com execução de taliscas. af_06/2014

m²   1.777,46           29,21          35,77           63.579,74 

9.4 A 87272

Revestimento cerâmico para paredes internas 

com placas tipo esmaltada extra  de 

dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes 

de área menor que 5 m² na altura inteira das 

paredes. af_06/2014

m²      191,35           60,30          73,85           14.131,20 

9.5 A 87273

Revestimento cerâmico para paredes internas 

com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

33x45 cm aplicadas em ambientes de área 

maior que 5 m² na altura inteira das paredes. 

af_06/2014

m²        31,66           51,26          62,78             1.987,61 

 R$    96.049,80 

10.0

10.1 A 90843

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca 

(leve ou média), padrão médio, 80x210cm, 

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - fornecimento e 

instalação. af_12/2019

und          8,00         602,13        737,43             5.899,44 

CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTO DE PISOS

CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDES

REVESTIMENTOS DE PAREDES

ESQUADRIAS
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10.2 A 90844

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca 

(leve ou média), padrão médio, 90x210cm, 

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - fornecimento e 

instalação. af_12/2019

und        11,00         616,60        755,15             8.306,65 

10.3 A 91341

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 

guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação. af_12/2019

m²          8,69         598,08        732,47             6.365,16 

10.4 C CP0021

Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 

90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso 

dobradiças, batentes, fechadura, barras de 

apoio e chapa de aluminio. fornecimento e 

instalação. af_08/2015

und          3,00      3.768,10     4.614,80           13.844,40 

10.5 C CP0670

Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 

100x210cm, espessura de 3,5cm, incluso 

dobradiças, batentes, fechadura, barras de 

apoio e chapa de aluminio. fornecimento e 

instalação. af_08/2015

Und.          1,00         296,35        362,95                362,95 

10.6 C CP0671

Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 

120x210cm, espessura de 3,5cm, incluso 

dobradiças, batentes, fechadura, barras de 

apoio e chapa de aluminio. fornecimento e 

instalação. af_08/2015

Und.          1,00         326,35        399,69                399,69 

10.7 C CP0397
Porta de correr em madeira 90x210 cm, incluso 

instalação e acessórios
und          3,00         299,79        367,15             1.101,45 

10.8 C COT.ARQ.14
Janela de vidro temperado, espessura 8 mm, 

inclusive instalação e acessórios
m²        25,92         290,00        355,16             9.205,75 

10.9 C CP0025.1

Janela em vidro temperado 8mm, tipo 

basculante 1,00x0,80 m , incluso fornecimento e 

instalação

und        13,00         360,91        442,01             5.746,13 

10.10 C CP0025

Janela em vidro temperado 8mm, tipo 

basculante 0,70x0,40 m , incluso fornecimento e 

instalação

und          1,00         246,41        301,78                301,78 

10.11 B COT.ARQ.34
Porta de vidro temperado, espessura 10 mm, 

inclusive instalação e acessórios
m²          7,01         360,00        440,89             3.090,64 

10.12 A CP0719
Janela em vidro temperado incolor 10mm, tipo 

fixo, incluso fornecimento e instalação
und          1,00      4.863,08     5.955,81             5.955,81 

10.13 A 84088

Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, 

assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e 

areia media), preparo manual da argamassa

m        46,10         101,30        124,06             5.719,17 

 R$    66.299,02 

11.0

11.1 A 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, duas demãos. af_06/2014
m² 1777,46           11,88          14,55           25.862,04 

11.2 A 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014
m² 1777,46           12,79          15,66           27.835,02 

11.3 A 72815 Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso m² 1,66           47,81          58,55                  97,19 

11.4 A 84645 Verniz sintetico brilhante, 2 demaos m² 100,38           17,85          21,86             2.194,31 

 R$    55.988,56 

PINTURA

CUSTO TOTAL DE PINTURA

CUSTO TOTAL DE ESQUADRIAS
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12.0

12.1 A 89356

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014

m 154,25           16,31          19,97             3.080,37 

12.2 A 89357

Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014

m 100,65           22,89          28,03             2.821,22 

12.3 A 89449

Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014

m 32,61           13,20          16,17                527,30 

12.4 A 89364

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014

und 30,00             8,59          10,52                315,60 

12.5 A 89369

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014

und 1,00           13,09          16,03                  16,03 

12.6 A 89503

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, 

instalado em prumada de água - fornecimento 

e instalação. af_12/2014

und 4,00           18,30          22,41                  89,64 

12.7 A 89365

Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014

und 3,00             8,01             9,81                  29,43 

12.8 A 89370

Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014

und 3,00           10,53          12,90                  38,70 

12.9 A 89395

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 

ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014

und 13,00             9,26          11,34                147,42 

12.10 A 89398

Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal 

ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014

und 12,00           13,40          16,41                196,92 

12.11 A 89625

Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014

und 1,00           16,36          20,04                  20,04 

12.12 A 89400

Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014

und 8,00           15,06          18,44                147,52 

12.13 C CP0028
 Te redução PVC sold 90g p/ água fria predial 

50 mm x 32 mm fornecimento e instalação.
und 11,00           20,10          24,62                270,82 

12.14 A 89366

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, 

soldável, dn 25mm, x 3/4” instalado em ramal ou 

sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014

und 1,00           12,04          14,75                  14,75 

12.15 C CP0029
Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de 

latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação.
und 37,00           11,13          13,63                504,31 

12.16 C CP0030
Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de 

latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação. 
und 24,00             9,33          11,43                274,32 

12.17 A 89385

Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 

25mm x 3/4”, instalado em ramal ou sub-ramal 

de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014

und 3,00             5,65             6,92                  20,76 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Instalações de água fria
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12.18 C CP0033

Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 

com 50 x 32 mm, para agua fria 

predialfornecimento e instalação. 

und 2,00             9,64          11,81                  23,62 

12.19 C CP0035

Kit Registro de pressão bruto, latão, roscável, 

3/4, com acabamento e canopla cromados. 

Fornecido e instalado em ramal de água. 

Af_12/2014

und 3,00           65,47          80,18                240,54 

12.20 A 89972

Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", 

inclusive conexões, roscável, instalado em 

ramal de água fria - fornecimento e instalação. 

af_12/2014

und 29,00           36,83          45,11             1.308,19 

12.21 C CP0040
Caixa d´água emfibra de vidro,10.000 litros, 

com acessórios (fornecimento e instalação).
und 1,00      3.893,93     4.768,90             4.768,90 

12.22 A 89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 

mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

m 37,63           14,09          17,26                649,49 

12.23 A 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

m 63,74           20,70          25,35             1.615,81 

12.24 A 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 

mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

m 95,81           40,58          49,70             4.761,76 

12.25 A 89785

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

und 7,00           15,07          18,46                129,22 

12.26 A 89797

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 2,00           31,87          39,03                  78,06 

12.27 C CP0044
Junção simples PVC p/ esg predial DN 

100x50mm - fornecimento e instalação.
und 10,00           27,43          33,59                335,90 

12.28 A 89784

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. af_12/2014

und 8,00           13,96          17,10                136,80 

12.29 A 89726

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

und 5,00             5,39             6,60                  33,00 

12.30 A 89731

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

und 6,00             7,89             9,66                  57,96 

12.31 A 89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

und 2,00           17,33          21,22                  42,44 

Instalações de esgoto
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12.32 C CP0046
Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g 

DN 40mm x 1.1/2"  - fornecimento e instalação.
und 27,00             8,80          10,78                291,06 

12.33 A 89728

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

und 31,00             7,44             9,11                282,41 

12.34 A 89748

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

und 7,00           25,92          31,74                222,18 

12.35 C CP0047
Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm 

(fornecimento e instalação).
und 22,00           13,41          16,42                361,24 

12.36 C CP0048
Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm 

(fornecimento e instalação).
und 1,00           42,89          52,53                  52,53 

12.37 C CP0049

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, 

junta elástica, fornecida e instalada em ramal 

de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

und 28,00           38,84          47,57             1.331,96 

12.38 A 89709

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

und 5,00             8,43          10,32                  51,60 

12.39 C CP0053

(FOSSA TIPO 04) Fossa séptica em alvenaria de 

tijolo cerâmico furado 8 furos (9 x 19 x 19cm) de 

1vez, revestida internamente com barra lisa 

com argamassa de 2,00cm, (comprimento x 

largura x altura) dimensões externas 

(3,42mx1,92mx2,43m) 

e dimensões internas (3,00mx1,50mx2,25m) 

altura útil =2,00m, com tampa em concreto 

armado,espessura de  8cm inclusa tampa de 

inspeção 60cm x 60cm x 5cm. (Volume útil = 

9.000 litros).

und 1,00      4.445,42     5.444,31             5.444,31 

12.40 C CP0055

Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico 

furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, diâmetro 

1,20m e altura  5,00m, com tampa em concreto 

armado diâmetro  1,40m e espessura  10cm.

und 2,00      1.198,22     1.467,46             2.934,92 

12.41 C CP0058

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria 

de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 

vez, revestida internamente com barra lisa  

(cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com 

tampa pré-moldada de concreto e fundo de 

concreto  15MPA tipo C - escavação e 

confecção.

und 19,00         142,89        175,00             3.325,00 

12.42 A 98103

Caixa de gordura dupla, circular, em concreto 

pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, altura 

interna = 0,6 m. af_05/2018

und 1,00         173,34        212,29                212,29 

12.43 A 95545
Saboneteira de parede em metal cromado, 

incluso fixação. af_01/2020
und 3,00           31,09          38,08                114,24 

12.44 A 95547

Saboneteira plastica tipo dispenser para 

sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 

ml, incluso fixação. af_01/2020

und 26,00           66,07          80,92             2.103,92 

Aparelhos sanitários, louças, metais e outros
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12.45 C CP0060
Papeleira plástica tipo dispenser para papel 

higiênico rolão (fornecimento e instalação).
und 7,00           67,61          82,80                579,60 

12.46 C CP0061
Cabide/gancho de banheiro simples em metal 

cromado (fornecimento e instalação).
und 3,00           19,28          23,61                  70,83 

12.47 C CP0062
Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel 

toalha interfolhado (fornecimento e instalação).
und 26,00           64,09          78,49             2.040,74 

12.48 C CP0063

Barra de apoio para portadores de 

necessidades especiais, reta, em aço INOX 

polido, comprimento: 60cm / diâmetro minimo 

3cm. (Fornecimento e instalação)

und 8,00         170,50        208,81             1.670,48 

12.49 C CP0064

Barra de apoio para portadores de 

necessidades especiais, reta, em aço INOX 

polido, comprimento: 80 cm / diâmetro minimo 

3cm. (Fornecimento e instalação)

und 24,00         194,54        238,25             5.718,00 

12.50 A 86942

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm 

ou equivalente, padrão popular, incluso sifão 

tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 

30cm em plástico e torneira cromada de mesa, 

padrão popular - fornecimento e instalação. 

af_01/2020

und 18,00         190,62        233,45             4.202,10 

12.51 C CP0070

Bancada de Granito cinza polido e=2,5 cm, 

largura 60 cm -  com rodapia de 7cm - 

fornecimento e instalação.

m 18,05         383,37        469,51             8.474,66 

12.52 A 86935

Cuba de embutir de aço inoxidável média, 

incluso válvula tipo americana em metal 

cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento 

e instalação. af_01/2020

und 8,00         225,73        276,45             2.211,60 

12.53 A 86927

Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou 

equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, 

válvula plástica e torneira de metal cromado 

padrão popular - fornec. e instalação. 

af_01/2020

und 1,00         238,96        292,65                292,65 

12.54 A 100860
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo 

ducha – fornecimento e instalação. af_01/2020
und 3,00           72,81          89,17                267,51 

12.55 C CP0079

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para 

lavatório, padrão popular com engate flexível 

em inox, 1/2"x30cm- fornecimento e instalação.

und 8,00           73,02          89,43                715,44 

12.56 C CP0082

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada 

louça branca - padrão médio, incluso engate 

flexível em plástico branco, 1/2"x 40cm e 

assento sanitário de plástico, tipo convencional - 

fornecimento e instalação. af_12/2013_p

und 7,00         425,13        520,66             3.644,62 

12.57 A 89357

Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014

m 59,62           22,89          28,03             1.671,15 

12.58 A 89367

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014

und 28,00             9,13          11,18                313,04 

12.59 A 89368

Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014

und 3,00           10,90          13,35                  40,05 

Instalações de drenagem pluvial/condicionador de ar
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12.60 A 89398

Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal 

ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014

und 1,00           13,40          16,41                  16,41 

12.61 A 89576

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, 

fornecido e instalado em condutores verticais 

de águas pluviais. af_12/2014

m 21,70           16,30          19,64                426,19 

12.62 A 89578

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, 

fornecido e instalado em condutores verticais 

de águas pluviais. af_12/2014

m 36,20           28,05          34,35             1.243,47 

12.63 A 89522

Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

ramal de encaminhamento. af_12/2014

und 2,00           18,81          22,65                  45,30 

12.64 A 89524

Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

ramal de encaminhamento. af_12/2014

und 1,00           16,73          20,18                  20,18 

12.65 A 89565

Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 

x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de encaminhamento. af_12/2014

und 1,00           33,95          40,71                  40,71 

12.66 C CP0059

Condutor vertical retangular, desenvolvimento 

33 cm em chapa de aço galvanizado número 

26

m 42,24           35,35          43,29             1.828,57 

12.67 A 91175

Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros 

maiores que 75 mm com abraçadeira metálica 

rígida tipo d 3", fixada em perfilado em 

alvenaria. af_05/2015

m 56,00             4,66             5,71                319,76 

12.68 D CP0058

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria 

de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 

vez, revestida internamente com barra lisa  

(cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com 

tampa pré-moldada de concreto e fundo de 

concreto  15MPA tipo C - escavação e 

confecção.

und 3,00         142,89        175,00                525,00 

12.69 C CP0108

Grelha de concreto com fendas em diagonal 

para acessibilidade - drenagem pluvial (largura 

= 0,40m, altura= 30 cm e espessura = 0,05m) .

m 20,80         198,81        243,48             5.064,38 

12.70 A 93358
Escavação manual de vala com profundidade 

menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016
m³ 16,91           67,01          82,07             1.387,80 

12.71 A 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

af_10/2017
m³ 16,09           40,63          49,76                800,64 

 R$    83.055,38 

13.0

13.1 C 99059

Locacao convencional de obra, utilizando 

gabarito de tábuas corridas pontaletadas a 

cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

m        20,20           34,47          42,22                852,84 

13.2 A 93358
Escavação manual de vala com profundidade 

menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016
m³          4,32           67,01          82,07                354,54 

13.3 A 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

af_10/2017
m³          3,01           40,63          49,76                149,78 

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Escavação de vala para passagem de tubulação

BASE DO RESERVATÓRIO 10.000L

Serviços preliminares

Movimento de terra
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13.4 A 96616
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos 

de coroamento ou sapatas. af_08/2017
m³          0,14         519,90        636,72                  89,14 

13.5 A CP0713

Fornecimento/ instalação de lona plástica 

preta, para impermeabilização, espessura 150 

micras

m²          2,80             5,59             6,85                  19,18 

13.6 A 96536

Fabricação, montagem e desmontagem de 

fôrma para viga baldrame, em madeira 

serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

m²          4,80           43,82          53,67                257,62 

13.7 A 92269

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas 

similares, em madeira serrada, e=25 mm. 

af_12/2015

m²          3,20           63,87          78,22                250,30 

13.8 A 96543

Armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

af_06/2017

kg        12,20           15,21          18,63                227,29 

13.9 A 96544

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. 

af_06/2017

kg          1,70           13,80          16,90                  28,73 

13.10 A 96545

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 

utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 

af_06/2017

kg        37,30           12,57          15,39                574,05 

13.11 A 96546

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 

utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 

af_06/2017

kg        17,90           11,05          13,53                242,19 

13.12 A 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ 

areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. af_07/2016

m³          1,31         426,93        522,86                684,95 

13.13 A 92873

Lançamento com uso de baldes, adensamento 

e acabamento de concreto em estruturas. 

af_12/2015

m³          1,31         169,56        207,66                272,03 

13.14 A 98557
Impermeabilização de superfície com emulsão 

asfáltica, 2 demãos af_06/2018
m²          6,00           25,57          31,32                187,92 

13.15 A 92269

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas 

similares, em madeira serrada, e=25 mm. 

af_12/2015

m²        19,20           63,87          78,22             1.501,82 

13.16 A 92270
Fabricação de fôrma para vigas, com madeira 

serrada, e = 25 mm. af_12/2015
m²        20,44           51,01          62,47             1.276,89 

13.17 A 92271
Fabricação de fôrma para lajes, em madeira 

serrada, e=25 mm. af_12/2015
m²        13,77           34,10          41,76                575,04 

13.18 A 83516

Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com 

madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, 

aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.

m³        82,62           16,32          19,99             1.651,57 

13.19 A 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        42,80           15,37          18,82                805,50 

13.20 A 92777

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        43,90           12,61          15,44                677,82 

Infraestrutura

Superestrutura
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13.21 A 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        62,60           11,01          13,48                843,85 

13.22 A 92784

Armação de laje de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        21,50           13,23          16,20                348,30 

13.23 A 92786

Armação de laje de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        98,10           11,37          13,92             1.365,55 

13.24 A 92787

Armação de laje de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-

50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        59,10           10,05          12,31                727,52 

13.25 A 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ 

areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. af_07/2016

m³          3,52         426,93        522,86             1.840,47 

13.26 A 92873

Lançamento com uso de baldes, adensamento 

e acabamento de concreto em estruturas. 

af_12/2015

m³          3,52         169,56        207,66                730,96 

13.27 A 98555

Impermeabilização de superfície com 

argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 

demãos. af_06/2018

m²        14,44           21,52          26,36                380,64 

13.28 A 98563

Proteção mecânica de superfície horizontal 

com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, 

e=2cm. af_06/2018

m²        14,44           28,84          35,32                510,02 

 R$    17.426,51 

14.0

14.1 A 93358
Escavação manual de vala com profundidade 

menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016
m³          3,48           67,01          82,07                285,60 

14.2 A 93382
Reaterro manual de valas com compactação 

mecanizada. af_04/2016
m³          3,37           25,96          31,79                107,13 

14.3 A 97891

Caixa enterrada elétrica retangular, em 

alvenaria com blocos de concreto, fundo com 

brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. 

af_05/2018

und          2,00         172,72        211,53                423,06 

14.4 A 97608

Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, 

de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 

15 w, sem reator - fornecimento e instalação. 

af_02/2020

und        14,00           75,84          92,88             1.300,32 

14.5 C CP0110
Luminaria led plafon redondo de sobrepor 

bivolt 12/13 w,  d = *17* cm
und          8,00           74,92          91,75                734,00 

14.6 C CP0111 Luminária de LED sobrepor quadrada de 18W und        48,00           63,57          77,85             3.736,80 

14.7 C CP0112 Luminária de LED sobrepor quadrada de 24W und        29,00           77,47          94,88             2.751,52 

14.8 C CP0123
Luminaria led refletor retangular bivolt, luz 

branca, 50 w
und          2,00         216,76        265,47                530,94 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Escavação e reaterro

Iluminação

CUSTO TOTAL DE BASE DO RESERVATORIO 10.000L
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14.9 A 91939

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), 

pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und        64,00           21,44          26,26             1.680,64 

14.10 A 91940

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), 

pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und        64,00           11,28          13,81                883,84 

14.11 A 91941

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), 

pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und        55,00             7,47             9,15                503,25 

14.12 A 91936
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - 

fornecimento e instalação. af_12/2015
und        85,00             9,39          11,50                977,50 

14.13 A 91945

Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 

2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

und        35,00             7,75             9,49                332,15 

14.14 C CP0284
Caixa de piso em liga de alúmino 4X2 fechada 

e baixa
und          4,00           25,98          31,82                127,28 

14.15 A 91992

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und        31,00           31,96          39,14             1.213,34 

14.16 A 91996

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 

a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und        29,00           24,94          30,54                885,66 

14.17 A 92000

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und        53,00           22,21          27,20             1.441,60 

14.18 C CP0676
Tomada Simples de Piso 2p+T 10A-250V C/ Placa 

Em Latão Caixa 4"X2" (Não Inclui a Caixa)
und          4,00           51,99          63,67                254,68 

14.19 A 91953

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und        20,00           21,00          25,72                514,40 

14.20 A 91959

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und        11,00           33,24          40,71                447,81 

14.21 A 91967

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und          2,00           45,47          55,69                111,38 

14.22 A 91955

Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und          2,00           25,95          31,78                  63,56 

14.23 A 83399
Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao 

externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao
und          2,00           36,21          44,35                  88,70 

14.24 A 91926

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-

chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m   2.650,00             2,80             3,43             9.089,50 

14.25 A 91928

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-

chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m      780,00             4,50             5,51             4.297,80 

14.26 A 91930

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-

chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m      930,00             6,13             7,51             6.984,29 

Tomadas e interruptores

Caixa PVC

Condutores
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14.27 A 91934

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-

chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m        16,02           15,32          18,76                300,49 

14.28 A 92983

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-

chama 450/750 v, para distribuição - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m        12,00           17,48          21,41                256,92 

14.29 A 92986

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m        30,00           24,14          29,56                886,80 

14.30 A 92990

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m      120,00           46,19          56,57             6.788,40 

14.31 A 93654
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal 

de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016
und        23,00             9,46          11,59                266,57 

14.32 A 93662
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 

20a - fornecimento e instalação. af_04/2016
und          2,00           47,13          57,72                115,44 

14.33 A 93664
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 

32a - fornecimento e instalação. af_04/2016
und        17,00           49,25          60,32             1.025,44 

14.34 A 74130/5

Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema 

(americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e 

instalacao

und          4,00         101,84        124,72                498,88 

14.35 A 74130/6

Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema 

(americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e 

instalacao

und          2,00         286,75        351,18                702,36 

14.36 C CP0141

DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - 

pára-raios de baixa tensão, tensão de 

operação 275v ( vn = 220v ) e 150v ( vn = 127v ), 

corr. max.19,5ka

und        12,00           55,55          68,03                816,36 

14.37 A 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - 

fornecimento e instalação. af_12/2017
und          3,00           52,40          64,17                192,51 

14.38 A 91863

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), 

para circuitos terminais, instalado em forro - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m      394,00             8,50          10,41             4.101,54 

14.39 A 91871

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), 

para circuitos terminais, instalado em parede - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m      276,00             8,93          10,94             3.019,44 

14.40 A 91864

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), 

para circuitos terminais, instalado em forro - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m          7,00           10,86          13,30                  93,10 

14.41 A 91872

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), 

para circuitos terminais, instalado em parede - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m        23,00           11,28          13,81                317,63 

14.42 A 93008
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 

1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015
m          3,00           10,59          12,97                  38,91 

14.43 A 93011
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - 

fornecimento e instalação. af_12/2015
m        32,00           25,56          31,30             1.001,60 

Proteção de equipamento

Eletrodutos e tubos
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14.44 C CP0143
Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 

(50x100x3000)mm, com conexões
und        27,00         133,80        163,86             4.424,22 

14.45 A 74131/7

Quadro de distribuicao de energia de embutir, 

em chapa metalica, para 40 disjuntores 

termomagneticos monopolares, com 

barramento trifasico e neutro, fornecimento e 

instalacao

und          2,00         761,31        932,38             1.864,76 

14.46 C CP0145
Quadro Geral de distribuição - 800 X 600 X 250 

mm
und          1,00      1.327,33     1.625,58             1.625,58 

14.47 C CP0149
Poste padrão Trifásico, completo com ferragens 

e acessórios
und          1,00      1.787,80     2.189,52             2.189,52 

 R$    70.293,22 

15.0

15.1 A 93358
Escavação manual de vala com profundidade 

menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016
m³          5,15           67,01          82,07                422,66 

15.2 A 96995
Reaterro manual apiloado com soquete. 

af_10/2017
m³          5,08           40,63          49,76                252,78 

15.3 A 73749/1

Caixa enterrada para instalacoes telefonicas 

tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto 

estrutural

und          1,00         213,44        261,40                261,40 

15.4 A 84798
Tampao fofo p/ caixa r1 padrao telebras 

completo - fornecimento e instalacao
und          1,00         220,89        270,52                270,52 

15.5 C CP0271
Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet 

com 4 portas mini-gbic
und          1,00      1.761,82     2.157,70             2.157,70 

15.6 A 98302
Patch panel 24 portas, categoria 6 - 

fornecimento e instalação. af_11/2019
und          3,00         510,34        625,01             1.875,03 

15.7 C CP0273
Bloco de engate rápido M10B Bargoa e 

acessórios
und          1,00         199,70        244,57                244,57 

15.8 C CP0192

Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 

mm, conjunto montado para EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)

und          2,00           21,62          26,48                  52,96 

15.9 C CP0274
Conector femea keystone cat 6 padrao 568a / 

568b
und        24,00           20,31          24,87                596,88 

15.10 C CP0181 Patch cord cat.6 1,5m azul und        24,00           19,28          23,61                566,64 

15.11 C CP0184 Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” preto und          2,00           36,06          44,16                  88,32 

15.12 C CP0185 Painel de fechamento 19" 1 U preto und          2,00             9,93          12,16                  24,32 

15.13 C CP0186 Bandeja fixação simples 400mm und          1,00         108,12        132,41                132,41 

15.14 C CP0188 kit porca / gaiola embalagem c/ 50 pçs und          1,00         123,33        151,04                151,04 

15.15 C CP0189 Regua de tomadas com 8 posições und          1,00           92,64        113,46                113,46 

15.16 C CP0187 Kit de ventilação c/ 2 ventiladires und          1,00         348,48        426,78                426,78 

15.17 C CP0190 Velcro dupla façe 20mm RL 3 metros - preto und          8,00           19,24          23,56                188,48 

15.18 C CP0281 Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saidas cor branca und        12,00             5,76             7,05                  84,60 

15.19 A 91941

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), 

pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und        12,00             7,47             9,15                109,80 

Acessório de uso geral

Acessório para eletrodutos

Quadros

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Escavação/Reaterro

CABEAMENTO ESTRUTURADO

Alimentação

Acessório cabeamento - Rack

Acessório cabeamento - Metálico
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15.20 A 98400

Cabo telefônico ctp-apl-50 10 pares instalado 

em entrada de edificação - fornecimento e 

instalação. af_11/2019

m        30,00             9,95          12,19                365,70 

15.21 A 98277

Cabo telefônico ci-50 20 pares instalado em 

prumada - fornecimento e instalação. 

af_11/2019

m          5,00           11,37          13,92                  69,60 

15.22 A 98297

Cabo eletrônico categoria 6, instalado em 

edificação institucional - fornecimento e 

instalação. af_11/2019

m      512,00             1,72             2,11             1.080,32 

15.23 C CP0197 Cabo Coaxial RG59 m        25,00           85,73        104,99             2.624,75 

15.24 C CP0143
Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 

(50x100x3000)mm, com conexões
und        13,00         133,80        163,86             2.130,18 

15.25 A 91863

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), 

para circuitos terminais, instalado em forro - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m        40,00             8,50          10,41                416,40 

15.26 A 91871

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), 

para circuitos terminais, instalado em parede - 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m        20,00             8,93          10,94                218,80 

15.27 A 93009
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - 

fornecimento e instalação. af_12/2015
m        30,00           15,29          18,73                561,90 

15.28 C CP0485

Mini RACK de Parede Padrão 19'' 12U X 570mm 

Preto Texturizado, Aço Sae 1010/1020, porta 

frontal embuda com visor em acrílico, fecho e 

chave, laterais e portas removíveis, com 

abertura para ventilação e fechos de engate 

rápido, pintura epóxi pó texturizada

und          1,00         904,08     1.107,23             1.107,23 

15.29 A 100561

Quadro de distribuicao para telefone n.3, 

40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, 

sem acessorios, padrao telebras, fornecimento 

e instalação. af_11/2019

und          1,00         137,32        168,18                168,18 

15.30 C CP0200 Certificação dos cabos de rede und        24,00           41,23          50,49             1.211,76 

 R$    17.975,17 

16.0

16.1 C CP0201 Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg. und          4,00         191,41        234,42                937,68 

16.2 C 97599

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas 

led de 2 w, sem reator - fornecimento e 

instalação. af_02/2020

und        18,00           65,84          80,63             1.451,34 

16.3 C CP0320
Luminária de emergência balizamento slim 

face única verde C/ adesivo
und          5,00           46,31          56,72                283,60 

16.4 C CP0202
Placa de sinalização, formato circular 

(espessura 3,0mm, diâmetro 0,252m) 
und          8,00           45,62          55,87                446,96 

16.5 C CP0203

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* 

cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, 

cores e pictogramas conforme nbr 13434)

und          2,00           44,79          54,85                109,70 

16.6 C CP0205

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio - alerta, triangular, base de *30* cm, 

em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434)

und          3,00           46,87          57,40                172,20 

Cabo metálico/telefônico

Eletrocalha e eletrodutos

Rack

Certificação

INCÊNDIO

CUSTO TOTAL DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
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16.7 C CP0207

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* 

cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, 

cores e pictogramas conforme nbr 13434)

und          7,00           44,79          54,85                383,95 

16.8 C CP0208

Placa de sinalizacao de seguranca contra 

incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 

cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, 

cores e pictogramas conforme nbr 13434)

und          4,00           30,63          37,51                150,04 

 R$      3.935,47 

17.0

17.1 C CP0438

Casa de Gás para botija P13 - 32Lts em estrutura 

metálica, incluso porta em alambrado 50x50m 

(Pav. Térreo)

und          1,00         540,43        661,86                661,86 

 R$         661,86 

18.0    

18.1 A 93358
Escavação manual de vala com profundidade 

menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016
m³          3,21           67,01          82,07                263,44 

18.2 A 93382
Reaterro manual de valas com compactação 

mecanizada. af_04/2016
m³          3,20           25,96          31,79                101,72 

18.3 A 97341

Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem 

isolamento, instalado em ramal de distribuição – 

fornecimento e instalação. af_12/2015

m        14,35           33,04          40,46                580,60 

18.4 A 92326

Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem 

anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal – 

fornecimento e instalação. af_12/2015

und          3,00             9,44          11,56                  34,68 

18.5 A 92332

Te em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, 

instalado em ramal e sub-ramal – fornecimento e 

instalação. af_12/2015

und          3,00           11,73          14,37                  43,11 

18.6 A 91785

(composição representativa) do serviço de 

instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, 

dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, 

ramal de distribuição ou prumada), inclusive 

conexões, cortes e fixações, para prédios. 

af_10/2015

m        13,64           32,47          39,77                542,46 

18.7 A 89366

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, 

soldável, dn 25mm, x 3/4” instalado em ramal ou 

sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014

und          3,00           12,04          14,75                  44,25 

18.8 A 89395

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 

ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014

und          3,00             9,26          11,34                  34,02 

18.9 A CP0455 Compressor isento de óleo CSD 5/30 und 1,00      2.348,13     2.875,75             2.875,75 

18.10 A CP0456 Bomba de Vácuo 1 CV und 1,00      1.407,52     1.723,79             1.723,79 

18.11 A 100726

Pintura com tinta alquídica de fundo e 

acabamento (esmalte sintético grafite) 

aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 

metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(por demão). af_01/2020

m²          1,75           18,96          23,22                  40,58 

 R$      6.284,40 

REDE DE GASES MEDICINAIS, AR COMPRIMIDO E VÁCUO HOSPITALAR

CUSTO TOTAL CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA

CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA

CUSTO TOTAL DA REDE DE GASES MEDICINAIS, AR COMPRIMIDO E VÁCUO HOSPITALAR

CUSTO TOTAL DE INCÊNDIO
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ÁREA  : 394,76 m² "E" - SICRO DNIT OUT 2019

BDI: 22,47%

UNIDDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOSCÓDIGO

GOVERNO DE RONDÔNIA

TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

TABELA
VALOR 

UNIT. 
ITEM QUANT.

VALOR 

UNIT. COM 

B.D.I.

19.0

19.1 C CP0697
Fornecimento e instalação de placa de ACM, 

incluso estrutura de fixação e pintura.
m² 11,99         350,00        428,65             5.139,51 

19.2 C CP0379
Muda de arvore ornamental oiti, ipê ou 

equivalente da regiao, h= *1* m
und 2,00         124,50        152,47                304,94 

19.3 C CP0319 Limpeza final da obra m² 395,39             2,60             3,18             1.257,34 

 R$      6.701,79 

 R$  775.700,17 

 R$  174.299,83 

 R$  950.000,00 

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

 DIVERSOS 

CUSTO TOTAL DE DIVERSOS



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

Larg.(m) Alt.(m) Área (m²)

2,40 x 1,20 = 2,88 m²

TOTAL = 2,88 m²

1.2

→ Conforme "Implantação" localizado na prancha ARQ. 01/03.

Comp.(m) Larg.(m) Área (m²)

3,26 x 5,00 = 16,31 m²

TOTAL = 16,31 m²

1.3

→ Conforme "Implantação" localizado na prancha ARQ. 01/03.

Larg.(m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

39,36 x 2,20 x 2,00 = 173,18

28,99 x 2,20 x 2,00 = 127,56

300,74 m²

TOTAL = 300,74 m²

1.4

→ Conforme "Planta de locação dos pilares" localizado na prancha de locação EST. 01/08

Comp.(m) Quant.(und) Comp.(m)

10,30 x 1,00 = 10,30 Horizontal

4,61 x 1,00 = 4,61

10,04 x 1,00 = 10,04

7,13 x 1,00 = 7,13

10,26 x 1,00 = 10,26

8,21 x 1,00 = 8,21

13,62 x 1,00 = 13,62

12,30 x 1,00 = 12,30 Vertical

4,42 x 1,00 = 4,42

3,35 x 1,00 = 3,35

3,60 x 1,00 = 3,60

8,01 x 1,00 = 8,01

3,35 x 1,00 = 3,35

12,30 x 1,00 = 12,30

111,50 m

TOTAL = 111,50 m

1.5

TOTAL = 1,00 und

1.6

TOTAL = 1,00 und

1.7

TOTAL = 1,00 und

1.8

TOTAL = 1,00 und

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Tapume em chapa de madeira compensada, e.: 6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x

Placa de obra em chapa de aco galvanizado

Ligação Provisória de água para canteiro de obra.

Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016

PPRA - (Programa de Controle de Risco Ambiental)

Taxas e emolumentos



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

2.1 Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras)

TOTAL = 9,00 mês

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1

Vide Projeto ( Prancha 01/01 - Tabela Volumétrica)

VOLUME = 45,43 m³

3.2

Vide Projeto ( Prancha 01/01 - Tabela Volumétrica)

VOLUME = 45,43 m³

3.3

SAPATAS:

ALTURA

Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)

0,60 x 0,70 x 1,30 x 19,00 = 10,37

0,75 x 0,90 x 1,30 x 12,00 = 10,53

0,65 x 0,85 x 1,30 x 15,00 = 10,77

0,80 x 0,80 x 1,30 x 1,00 = 0,83 S7

0,80 x 1,00 x 1,30 x 8,00 = 8,32

SUBTOTAL = 40,82 m³

VIGAS  BALDRAMES:

ALTURA

Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)

0,35 x 6,21 x 0,20 x 1,00 = 0,43 VB 1

0,35 x 1,26 x 0,20 x 1,00 = 0,09 VB 2

0,35 x 2,81 x 0,20 x 1,00 = 0,20 VB 3

0,35 x 2,20 x 0,20 x 1,00 = 0,15 VB 4

0,35 x 1,89 x 0,20 x 1,00 = 0,13 VB 5

0,35 x 3,12 x 0,20 x 1,00 = 0,22 VB 6

0,35 x 2,81 x 0,20 x 1,00 = 0,20 VB 7

0,35 x 2,22 x 0,20 x 1,00 = 0,16 VB 8

0,35 x 1,75 x 0,20 x 1,00 = 0,12 VB 9

0,35 x 24,19 x 0,30 x 1,00 = 2,54 VB 10

0,35 x 1,21 x 0,20 x 1,00 = 0,08 VB 11

0,35 x 23,76 x 0,30 x 1,00 = 2,49 VB 12

0,35 x 2,66 x 0,20 x 1,00 = 0,19 VB 13

0,35 x 9,92 x 0,30 x 1,00 = 1,04 VB 14

0,35 x 9,96 x 0,30 x 1,00 = 1,05 VB 15

0,35 x 1,57 x 0,20 x 1,00 = 0,11 VB 16

0,35 x 10,34 x 0,30 x 1,00 = 1,09 VB 17

0,35 x 8,41 x 0,30 x 1,00 = 0,88 VB 18

0,35 x 1,44 x 0,20 x 1,00 = 0,10 VB 19

0,35 x 1,43 x 0,20 x 1,00 = 0,10 VB 20

0,35 x 6,16 x 0,20 x 1,00 = 0,43 VB 21

ÁREA

ÁREA

S1;S3;S13;S21;S22;S23

;S24;S26;S33;S34;S35;

S41;S42;S43;S49;S50;S

51;S54;S55

S2;S4;S5;S6;S8;S9;S10;

S19;S30;S46;S47;S48

S11;S12;S14;S17;S20;S

25;S27;S29;S31;S32;S

36;S37;S39;S40;S44

S15;S16;S18;S28;S38;S

45;S52;S53

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

Corte e Aterro Compensado

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

0,35 x 1,44 x 0,20 x 1,00 = 0,10 VB 22

0,35 x 1,43 x 0,20 x 1,00 = 0,10 VB 23

0,35 x 2,95 x 0,20 x 1,00 = 0,21 VB 24

0,35 x 3,55 x 0,20 x 1,00 = 0,25 VB 25

0,35 x 3,80 x 0,20 x 1,00 = 0,27 VB 26

0,35 x 1,64 x 0,20 x 1,00 = 0,11 VB 27

0,35 x 2,57 x 0,20 x 1,00 = 0,18 VB 28

0,35 x 2,49 x 0,20 x 1,00 = 0,17 VB 29

0,35 x 1,30 x 0,20 x 1,00 = 0,09 VB 30

0,35 x 2,99 x 0,20 x 1,00 = 0,21 VB 31

0,35 x 5,83 x 0,20 x 1,00 = 0,41 VB 32

0,35 x 4,95 x 0,20 x 1,00 = 0,35 VB 33

0,35 x 1,81 x 0,20 x 1,00 = 0,13 VB 34

0,35 x 0,45 x 0,20 x 1,00 = 0,03 VB 35

0,35 x 8,98 x 0,20 x 1,00 = 0,63 VB 36

0,35 x 2,80 x 0,20 x 1,00 = 0,20 VB 37

0,35 x 5,30 x 0,20 x 1,00 = 0,37 VB 38

0,35 x 1,26 x 0,20 x 1,00 = 0,09 VB 39

0,35 x 0,98 x 0,30 x 1,00 = 0,10 VB 40

0,35 x 2,88 x 0,20 x 1,00 = 0,20 VB 41

0,35 x 1,66 x 0,20 x 1,00 = 0,12 VB 42

0,35 x 4,90 x 0,20 x 1,00 = 0,34 VB 43

0,35 x 4,87 x 0,20 x 1,00 = 0,34 VB 44

0,35 x 2,81 x 0,20 x 1,00 = 0,20 VB 45

0,35 x 1,30 x 0,20 x 1,00 = 0,09 VB 46

0,35 x 2,73 x 0,20 x 1,00 = 0,19 VB 47

0,35 x 2,62 x 0,20 x 1,00 = 0,18 VB 48

0,35 x 2,54 x 0,20 x 1,00 = 0,18 VB 49

0,35 x 2,73 x 0,20 x 1,00 = 0,19 VB 50

0,35 x 2,81 x 0,20 x 1,00 = 0,20 VB 51

0,35 x 2,10 x 0,20 x 1,00 = 0,15 VB 52

0,35 x 3,19 x 0,20 x 1,00 = 0,22 VB 53

0,35 x 3,26 x 0,20 x 1,00 = 0,23 VB 54

SUBTOTAL = 18,63 m³

→ Conforme "Planta Layout/ Calçada" localizado na prancha ARQ. 03/03.

CALÇADA

Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)

0,35 x 8,72 x 0,20 x 1,00 = 0,61 Horizontais

0,35 x 6,01 x 0,20 x 1,00 = 0,42

0,35 x 5,76 x 0,20 x 1,00 = 0,40

0,35 x 10,07 x 0,20 x 1,00 = 0,70

0,35 x 10,39 x 0,20 x 1,00 = 0,73

0,35 x 8,26 x 0,20 x 1,00 = 0,58

0,35 x 6,42 x 0,20 x 1,00 = 0,45

0,35 x 9,71 x 0,20 x 1,00 = 0,68

0,35 x 3,79 x 0,20 x 1,00 = 0,27

0,35 x 4,55 x 0,20 x 1,00 = 0,32 Verticais

0,35 x 4,11 x 0,20 x 1,00 = 0,29

0,35 x 8,66 x 0,20 x 1,00 = 0,61

0,35 x 10,61 x 0,20 x 2,00 = 1,49

0,35 x 3,51 x 0,20 x 2,00 = 0,49

0,35 x 3,00 x 0,20 x 2,00 = 0,42

0,35 x 6,28 x 0,20 x 2,00 = 0,88 Inclinados

0,35 x 10,86 x 0,20 x 1,00 = 0,76

SUBTOTAL = 10,10 m³

TOTAL = 69,55 m³

3.4

Vol. Sapatas e Arranques: 10,74

Vol. Vigas Baldrames: 12,27

Vol. Calçadas: 10,10

33,11 m³ Vol. Concreto

Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

Vol. Escavado (m³) Vol. Concreto (m³) Vol. Reaterro (m³)

69,55 - 33,11 = 36,44 m³

TOTAL = 36,44 m³

3.5

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

→ Conforme "Corte A" localizado na prancha ARQ. 03/03.

Alt. Do Aterro (m) Vol.(m³)

x 0,03 = 0,030 Dep. Resíduos Contaminados

x 0,03 = 0,030 Dep. Resíduos Recicláveis

x 0,03 = 0,090 Almoxarifado

x 0,03 = 0,090 DML

x 0,03 = 0,040 Dep. Resíduos Comuns

x 0,03 = 0,150 Expurgo

x 0,03 = 0,150 Sala Esterilização

x 0,03 = 0,110 W.C. Func. Fem.

x 0,03 = 0,110 W.C. Func. Masc.

x 0,03 = 0,140 Copa

x 0,03 = 0,230 Administração

x 0,03 = 0,400 Circulação 02

x 0,03 = 0,180 W.C. P.C.D. 02

x 0,03 = 0,310 Sala Observação

x 0,03 = 0,610 Sala At Coletivas

x 0,03 = 0,400 Estocagem/ Dispensação Medicamentos

x 0,03 = 0,200 Sala Inalação

x 0,03 = 0,270 Cons. Indiferenciado 01

x 0,03 = 0,270 Cons. Indiferenciado 02

x 0,03 = 0,270 Cons. Indiferenciado 03

x 0,03 = 0,270 Sala Curativos

x 0,03 = 1,580 Circulação 01

x 0,03 = 0,600 Cons. Odontológico 01

x 0,03 = 0,600 Cons. Odontológico 02

x 0,03 = 1,380 Recepção/ Espera

x 0,03 = 0,270 Sala Vacina

x 0,03 = 0,270 Cons. 01

x 0,03 = 0,100 W.C. P.C.D. 01

x 0,03 = 0,060 W.C. Cons.

x 0,03 = 0,270 Cons. 02

x 0,03 = 0,100 W.C. P.C.D. Fem.

x 0,03 = 0,100 W.C. P.C.D. Masc.

9,68 m³

→ Conforme "Tavela Volumétrica" localizado na prancha TER. 02/02.

Vol. Líquido de Aterro = 10,63 m³

TOTAL = 20,31 m³

4.0 INFRAESTRUTURA

4.1

→ Conforme "Planta Layout/ Calçada" localizado na prancha ARQ. 03/03.

CALÇADA

Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)

0,20 x 8,72 x 0,20 x 1,00 = 0,35 Horizontais

0,20 x 6,01 x 0,20 x 1,00 = 0,24

0,20 x 5,76 x 0,20 x 1,00 = 0,23

0,20 x 10,07 x 0,20 x 1,00 = 0,40

0,20 x 10,39 x 0,20 x 1,00 = 0,42

4,63

7,62

13,42

5,97

8,90

3,32

3,30

9,14

9,13

9,13

52,66

1,86

3,23

8,91

8,92

20,36

13,21

Área Interna (m²)

Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 9X19X19 cm

6,51

3,06

1,32

Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada.

1,03

5,14

3,64

3,07

3,66

46,13

20,06

20,07

10,17

5,13

9,11

1,03



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

0,20 x 8,26 x 0,20 x 1,00 = 0,33

0,20 x 6,42 x 0,20 x 1,00 = 0,26

0,20 x 9,71 x 0,20 x 1,00 = 0,39

0,20 x 3,79 x 0,20 x 1,00 = 0,15

0,20 x 4,55 x 0,20 x 1,00 = 0,18 Verticais

0,20 x 4,11 x 0,20 x 1,00 = 0,16

0,20 x 8,66 x 0,20 x 1,00 = 0,35

0,20 x 10,61 x 0,20 x 2,00 = 0,85

0,20 x 3,51 x 0,20 x 2,00 = 0,28

0,20 x 3,00 x 0,20 x 2,00 = 0,24

0,20 x 6,28 x 0,20 x 2,00 = 0,50 Inclinados

0,20 x 10,86 x 0,20 x 1,00 = 0,43

SUBTOTAL = 5,76 m³

 TOTAL = 5,76 m³

4.2

SAPATAS:

ALTURA

Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)

0,60 x 0,70 x 0,05 x 19,00 = 0,40

0,75 x 0,90 x 0,05 x 12,00 = 0,41

0,65 x 0,85 x 0,05 x 15,00 = 0,41

0,80 x 0,80 x 0,05 x 1,00 = 0,03 S7

0,80 x 1,00 x 0,05 x 8,00 = 0,32

SUBTOTAL = 1,57 m³

TOTAL = 1,57 m³

4.3

VIGA BALDRAME

Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Área (m²)

0,35 x 7,28 x 1,00 = 2,55 VB1

0,35 x 1,26 x 1,00 = 0,44 VB2

0,35 x 2,81 x 1,00 = 0,98 VB3

0,35 x 2,80 x 1,00 = 0,98 VB4

0,35 x 2,49 x 1,00 = 0,87 VB5

0,35 x 3,12 x 1,00 = 1,09 VB6

0,35 x 2,81 x 1,00 = 0,98 VB7

0,35 x 2,80 x 1,00 = 0,98 VB8

0,35 x 2,65 x 1,00 = 0,93 VB9

0,35 x 27,92 x 1,00 = 9,77 VB10

0,35 x 1,21 x 1,00 = 0,42 VB11

0,35 x 27,79 x 1,00 = 9,72 VB12

0,35 x 3,12 x 1,00 = 1,09 VB13

0,35 x 11,28 x 1,00 = 3,95 VB14

0,35 x 11,54 x 1,00 = 4,04 VB15

0,35 x 1,57 x 1,00 = 0,55 VB16

0,35 x 11,58 x 1,00 = 4,05 VB17

0,35 x 9,52 x 1,00 = 3,33 VB18

0,35 x 1,67 x 1,00 = 0,58 VB19

0,35 x 1,66 x 1,00 = 0,58 VB20

0,35 x 6,76 x 1,00 = 2,36 VB21

0,35 x 1,67 x 1,00 = 0,58 VB22

0,35 x 1,66 x 1,00 = 0,58 VB23

0,35 x 3,43 x 1,00 = 1,20 VB24

0,35 x 4,31 x 1,00 = 1,51 VB25

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017

AREA

S1;S3;S13;S21;S22;S23

;S24;S26;S33S;34;S35;

S41;S42;S43;S49;S50;S

S2;S4;S5;S6;S8;S9;S10;

S19;S30;S45;S47;S48

S11;S12;S14;S17;S20;S

25;S27;S29;S31;S32;S

36;S37;S39;S40;S44

S15;S16;S18;S28;S38;S

45;S52;S53

Fornecimento/ instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

0,35 x 4,01 x 1,00 = 1,40 VB26

0,35 x 2,10 x 1,00 = 0,73 VB27

0,35 x 3,19 x 1,00 = 1,12 VB28

0,35 x 3,11 x 1,00 = 1,09 VB29

0,35 x 1,70 x 1,00 = 0,59 VB30

0,35 x 3,35 x 1,00 = 1,17 VB31

0,35 x 7,58 x 1,00 = 2,65 VB32

0,35 x 6,37 x 1,00 = 2,23 VB33

0,35 x 1,18 x 1,00 = 0,41 VB34

0,35 x 0,65 x 1,00 = 0,23 VB35

0,35 x 11,08 x 1,00 = 3,88 VB36

0,35 x 3,21 x 1,00 = 1,12 VB37

0,35 x 6,07 x 1,00 = 2,12 VB38

0,35 x 1,52 x 1,00 = 0,53 VB39

0,35 x 1,52 x 1,00 = 0,53 VB40

0,35 x 3,51 x 1,00 = 1,23 VB41

0,35 x 1,66 x 1,00 = 0,58 VB42

0,35 x 5,91 x 1,00 = 2,07 VB43

0,35 x 6,37 x 1,00 = 2,23 VB44

0,35 x 3,21 x 1,00 = 1,12 VB45

0,35 x 1,70 x 1,00 = 0,59 VB46

0,35 x 3,13 x 1,00 = 1,10 VB47

0,35 x 3,19 x 1,00 = 1,12 VB48

0,35 x 3,11 x 1,00 = 1,09 VB49

0,35 x 3,13 x 1,00 = 1,10 VB50

0,35 x 3,21 x 1,00 = 1,12 VB51

0,35 x 2,10 x 1,00 = 0,73 VB52

0,35 x 3,43 x 1,00 = 1,20 VB53

0,35 x 3,51 x 1,00 = 1,23 VB54

SUBTOTAL = 90,42 m²

TOTAL = 90,42 m²

4.4

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado na prancha EST 03/08

Vigas Baldrame = 175,36 m²  - Tabela 2.2

TOTAL = 175,36 m²

4.5

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado na prancha EST 01/08

Sapatas + Arranques = 55,53 m²  - Tabela 1.2

TOTAL = 55,53 m²

4.6

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado nas pranchas EST 01;03/08

Sapatas + Arranques = 98,20 kg  - Tabela 1.2

Vigas Baldrame = 198,90 kg  - Tabela 2.2

TOTAL = 297,10 kg

4.7

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado na prancha EST 03/08

Vigas Baldrame = 0,30 kg  - Tabela 2.2

TOTAL = 0,30 kg

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

4.8

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado nas pranchas EST 01;03/08

Sapatas + Arranques = 264,80 kg  - Tabela 1.2

Vigas Baldrame = 435,30 kg  - Tabela 2.2

TOTAL = 700,10 kg

4.9

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado nas pranchas EST 01;03/08

Sapatas + Arranques = 277,40 kg  - Tabela 1.2

Vigas Baldrame = 88,50 kg  - Tabela 2.2

TOTAL = 365,90 kg

4.10

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado na prancha EST 01/08

Sapatas + Arranques = 23,00 kg  - Tabela 1.2

TOTAL = 23,00 kg

4.11

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado nas pranchas EST 01;03/08

Sapatas + Arranques = 10,74 m³  - Tabela 1.2

Vigas Baldrame = 12,27 m³  - Tabela 2.2

TOTAL = 23,01 m³

4.12

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado nas pranchas EST 01;03/08

Sapatas + Arranques = 10,74 m³  - Tabela 1.2

Vigas Baldrame = 12,27 m³  - Tabela 2.2

TOTAL = 23,01 m³

4.13

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado na prancha EST 03/08

Vigas Baldrame = 211,55 m³  - Tabela 2.2

TOTAL = 211,55 m²

5.0 SUPERESTRUTURA 

5.1

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado na prancha EST 04/08

Pilares = 206,65 m²  - Tabela 3.2

TOTAL = 206,65 m²

5.2

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado nas pranchas EST 06;07;08/08

Vigas Respaldo = 207,49 m²  - Tabela 4.2

Vigas Platibanda = 71,35 m²  - Tabela 6.2

Vergas e contra vergas = 65,26 m²  - Tabela 7

TOTAL = 344,10 m²

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

5.3

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado na prancha EST 06/08

Lajes= 1,23 m²  - Tabela 5.2

TOTAL = 1,23 m²

5.4

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado nas pranchas EST 04;06;07;08/08

Pilares= 288,90 Kg  - Tabela 3.2

Vigas Respaldo = 229,30 kg  - Tabela 4.2

Vigas Platibanda = 81,50 kg  - Tabela 6.2

Vergas e contra vergas = 76,87 kg  - Tabela 7

TOTAL = 676,57 kg

5.5

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado na prancha EST 08/08

Vergas e contravergas= 163,05 Kg

TOTAL = 163,05 kg

5.6

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado nas pranchas EST 06;07/08

Vigas Respaldo = 481,40 kg  - Tabela 4.2

Vigas Platibanda = 227,00 kg  - Tabela 6.2

TOTAL = 708,40 kg

5.7

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado nas pranchas EST 04;07/08

Pilares= 632,70 Kg  - Tabela 3.2

Vigas Respaldo = 71,60 kg  - Tabela 4.2

TOTAL = 704,30 kg

5.8

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado na prancha EST 04/08

Pilares= 37,80 kg  - Tabela 3.2

TOTAL = 37,80 kg

5.9

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado na prancha EST 06/08

Lajes= 3,90 kg  - Tabela 5.2

TOTAL = 3,90 kg

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

5.10

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado na prancha EST 06/08

Lajes= 1,70 kg  - Tabela 5.2

TOTAL = 1,70 kg

5.11

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado nas pranchas EST 04;06;07;08/08

Pilares= 10,64 m³  - Tabela 3.2

Vigas Respaldo = 11,75 m³  - Tabela 4.2

Vigas Platibanda = 3,70 m³  - Tabela 6.2

Laje= 0,10 m³  - Tabela 5.2

Vergas e contravergas= 3,74 m³  - Tabela 7

TOTAL = 29,93 m³

5.12

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural, localizado nas pranchas EST 04;06;07;08/08

Pilares= 10,64 m³  - Tabela 3.2

Vigas Respaldo = 11,75 m³  - Tabela 4.2

Vigas Platibanda = 3,70 m³  - Tabela 6.2

Laje= 0,10 m³  - Tabela 5.2

Vergas e contravergas= 3,74 m³  - Tabela 7

TOTAL = 29,93 m³

6.0 ALVENARIA

6.1

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

→ Conforme "Corte A" localizado na prancha ARQ. 03/03.

→ Conforme "Corte B" localizado na prancha ARQ. 03/03.

→ Conforme "Corte C" localizado na prancha ARQ. 03/03.

→ Conforme "Corte D" localizado na prancha ARQ. 03/03.

→ Conforme "Corte E" localizado na prancha ARQ. 03/03.

→ Conforme "Quadro de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

→ Conforme "Planta de Cobertura" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

7,71 x 3,30 x 1,00 = 25,44 Paredes Horizontais

1,25 x 3,30 x 1,00 = 4,13

3,10 x 3,30 x 4,00 = 40,92

2,80 x 3,30 x 4,00 = 36,96

11,92 x 3,30 x 1,00 = 39,34

13,18 x 3,30 x 2,00 = 86,99

1,20 x 3,30 x 2,00 = 7,92

15,18 x 3,30 x 1,00 = 50,09

3,40 x 2,10 x 1,00 = 7,14

12,17 x 3,30 x 2,00 = 80,32

12,27 x 3,30 x 1,00 = 40,49

1,55 x 3,30 x 1,00 = 5,12

10,11 x 3,30 x 1,00 = 33,36

1,96 x 3,30 x 4,00 = 25,87

7,27 x 3,30 x 1,00 = 23,99

8,01 x 3,30 x 1,00 = 26,43 Paredes Verticais

1,80 x 3,30 x 1,00 = 5,94

11,67 x 3,30 x 1,00 = 38,51

6,51 x 3,30 x 2,00 = 42,97

1,65 x 3,30 x 1,00 = 5,45

1,51 x 3,30 x 1,00 = 4,98

Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

3,50 x 3,30 x 10,00 = 115,50

0,65 x 2,10 x 2,00 = 2,74

2,09 x 3,30 x 2,00 = 13,79

3,42 x 3,30 x 8,00 = 90,29

1,67 x 3,30 x 1,00 = 5,51

1,20 x 3,30 x 2,00 = 7,92

2,00 x 3,30 x 4,00 = 26,40

7,71 x 1,30 x 1,00 = 10,02 Platibanda Horizontais

2,70 x 1,30 x 1,00 = 3,51

12,02 x 1,30 x 2,00 = 31,25

7,57 x 2,00 x 2,00 = 30,28

9,96 x 1,30 x 2,00 = 25,90

3,40 x 1,30 x 2,00 = 8,84

1,51 x 1,30 x 2,00 = 3,93

1,81 x 1,00 x 2,00 = 3,62

1,96 x 1,00 x 2,00 = 3,92

8,01 x 1,30 x 1,00 = 10,41 Platibanda Verticais

6,36 x 1,30 x 1,00 = 8,27

1,51 x 1,30 x 1,00 = 1,96

3,50 x 1,30 x 2,00 = 9,10

2,09 x 1,30 x 2,00 = 5,43

12,17 x 2,00 x 2,00 = 48,68

3,43 x 1,30 x 2,00 = 8,92

2,00 x 1,00 x 2,00 = 4,00

0,50 x 1,00 x 2,00 = 1,00

1.113,55 m²

Descontar Vãos

Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vão (m²)

0,80 x 2,10 x 8,00 → 13,44 P1

0,90 x 2,10 x 11,00 → 20,79 P2

0,90 x 2,10 x 3,00 → 5,67 P3

1,00 x 2,10 x 1,00 → 2,10 P4

1,20 x 2,10 x 1,00 → 2,52 P5

0,90 x 2,10 x 3,00 → 5,67 P6

0,60 x 2,10 x 3,00 → 3,78 P7

1,10 x 2,10 x 1,00 → 2,31 P8

1,60 x 2,10 x 1,00 → 3,36 P9

1,74 x 2,10 x 1,00 → 3,65 P10

1,00 x 1,30 x 2,00 → 2,60 P11

1,00 x 0,80 x 13,00 → 10,40 J1

2,00 x 0,80 x 15,00 → 24,00 J2

1,20 x 0,80 x 2,00 → 1,92 J3

0,70 x 0,40 x 1,00 → 0,28 J4

1,20 x 1,10 x 1,00 → 1,32 V1

0,60 x 1,10 x 1,00 → 0,66 V2

2,53 x 3,00 x 1,00 → 7,59 Fachada em Vidro

1,70 x 0,90 x 1,00 → 1,53

2,52 x 3,00 x 1,00 → 7,56

121,15 m²

Alv.(m²) Vãos (m²) Total (m²)

1113,55 - 121,15 = 992,40 m²

TOTAL  = 992,40 m²

6.2

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

→ Conforme "Corte C" localizado na prancha ARQ. 03/03.

Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

0,16 x 3,15 x 2,00 = 1,01 Paredes Horizontais

0,65 x 3,15 x 2,00 = 4,10 Paredes Verticais

5,11 m²

TOTAL  = 5,11 m²

Parede com placas cimenticias, para uso externo, com duas faces e estrutura métalica com guias simples



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

7.0 COBERTURA

7.1

→ Conforme "Tabelas" localizado na prancha MET

Tabela

1

2

3

4

5

6

kg

TOTAL = 2.531,76 kg

7.2

→ Conforme "Tabelas" localizado na prancha MET

Tabela

1,1

2,1

3,1

4,1

5,1

6,1

Soma= m²

TOTAL = 308,04 m²

7.3

→ Conforme "Tabelas" localizado na prancha MET

Tabela

1,1

2,1

3,1

4,1

5,1

6,1

Soma= m²

TOTAL = 308,04 m²

7.4

→ Conforme "Quantidade" localizado na prancha MET.

Quant.(und)

3

3

6

TOTAL = 6,00 und

7.5

→ Conforme "Quantidade" localizado na prancha MET.

Quant.(und)

3

Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 6,0 m e menores que 8,0 m, incluso içamento. 

af_07/2019

Prancha MET. 03/06

Localização

47,77 Prancha MET. 01/06

68,08 Prancha MET. 02/06

71,37 Prancha MET. 03/06

89,33 Prancha MET. 04/06

12,94 Prancha MET. 05/06

18,54 Prancha MET. 06/06

308,04

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). 

af_01/2020

Área (m²)

und

Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 8,0 m e menores que 10,0 m, incluso içamento. 

af_07/2019

2.531,76

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica 

(por demão). af_01/2020

Área (m²)

Descrição

89,33 Prancha MET. 04/06

12,94 Prancha MET. 05/06

18,54 Prancha MET. 06/06

3° Quadrante Prancha MET. 03/06

Prancha MET. 01/06

534,47

559,53

764,94

119,52

177,79

Localização

Prancha MET. 01/06

Prancha MET. 02/06

Prancha MET. 03/06

Prancha MET. 04/06

Prancha MET. 05/06

Prancha MET. 06/06

71,37

Prancha MET. 02/06

Localização

2° Quadrante

Prancha MET. 02/06

Descrição Localização

1° Quadrante

Fornecimento e montagem de estrutura metálica com aço estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36

Massa (kg)

375,51

Localização

47,77 Prancha MET. 01/06

68,08

308,04



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

3

6

TOTAL = 6,00 und

7.6

→ Conforme "Planta de Cobertura" localizado na prancha ARQ. 02/03.

TOTAL = 3,74 m²

7.7

→ Conforme "Planta de Cobertura" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Área (m²)

55,15 Cobertura 01

102,71 Cobertura 03

88,38 Cobertura 04

87,92 Cobertura 05

3,30 Cobertura 06

3,30 Cobertura 07

3,74 Cobertura 09

344,50 m²

TOTAL = 344,50 m²

7.8

→ Conforme "Planta de Cobertura" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Área (m²)

55,15 Cobertura 01

102,71 Cobertura 03

88,38 Cobertura 04

87,92 Cobertura 05

3,30 Cobertura 06

3,30 Cobertura 07

340,76 m²

TOTAL = 340,76 m²

7.9

→ Conforme "Planta de Cobertura" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Área (m²)

29,88 Cobertura 02

23,55 Cobertura 08

53,43 m²

TOTAL = 53,43 m²

7.10

→ Idem ao total de trama em madeira.

TOTAL = 3,74 m²

7.11

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Área (m²)

3,07 Almoxarifado

3,06 DML

5,13 Expurgo

5,14 Sala Esterilização

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica 

ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p

Chapa em policarbonato alveolar 6 mm, cor cristal, incluso frete

und

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com 

inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019

Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4° Quadrante Prancha MET. 04/06

Pintura imunizante para madeira, duas demaos



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

3,64 W.C. Func. Fem.

3,66 W.C. Func. Masc.

4,63 Copa

7,62 Administração

13,42 Circulação 02

5,97 W.C. P.C.D. 02

10,17 Sala Observação

20,36 Sala At Coletivas

13,21 Estocagem/ Dispensação Medicamentos

6,51 Sala Inalação

9,11 Cons. Indiferenciado 01

9,14 Cons. Indiferenciado 02

9,13 Cons. Indiferenciado 03

9,13 Sala Curativos

52,66 Circulação 01

20,07 Cons. Odontológico 01

20,06 Cons. Odontológico 02

46,13 Recepção/ Espera

8,92 Sala Vacina

8,91 Cons. 01

3,23 W.C. P.C.D. 01

1,86 W.C. Cons.

8,90 Cons. 02

3,32 W.C. P.C.D. Fem.

3,30 W.C. P.C.D. Masc.

319,46 m²

TOTAL = 319,46 m²

7.12

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Per.(m)

7,01 Almoxarifado

7,01 DML

9,51 Expurgo

9,52 Sala Esterilização

8,21 W.C. Func. Fem.

8,21 W.C. Func. Masc.

8,91 Copa

11,12 Administração

24,53 Circulação 02

10,41 W.C. P.C.D. 02

12,81 Sala Observação

18,63 Sala At Coletivas

15,77 Estocagem/ Dispensação Medicamentos

10,72 Sala Inalação

12,21 Cons. Indiferenciado 01

12,22 Cons. Indiferenciado 02

12,22 Cons. Indiferenciado 03

12,22 Sala Curativos

56,00 Circulação 01

18,57 Cons. Odontológico 01

18,57 Cons. Odontológico 02

30,74 Recepção/ Espera

12,06 Sala Vacina

Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_05/2017



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

12,05 Cons. 01

7,26 W.C. P.C.D. 01

5,50 W.C. Cons.

12,05 Cons. 02

7,32 W.C. P.C.D. Fem.

7,30 W.C. P.C.D. Masc.

398,66 m

TOTAL = 398,66 m

7.13

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Área (m²)

1,03 Dep. Resíduos Contaminados

1,03 Dep. Resíduos Recicláveis

1,32 Dep. Resíduos Comuns

3,38 m²

TOTAL = 3,38 m²

7.14

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Per.(m)

4,15 Dep. Resíduos Contaminados

4,15 Dep. Resíduos Recicláveis

4,91 Dep. Resíduos Comuns

13,21 m

TOTAL = 13,21 m

7.15

→ Conforme área de ferro de gesso.

TOTAL = 319,46 m²

7.16

→ Conforme "Planta de Cobertura" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Comp.(m)

8,01 Cobertura 01

8,47 Cobertura 03

12,17 Cobertura 04

8,31 Cobertura 05

36,96 m

TOTAL = 36,96 m

7.17

→ Conforme "Planta de Cobertura" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Comp.(m) Quant.(und) Total (m)

6,56 x 1,00 = 6,56 Horizontal

11,87 x 2,00 = 23,74

9,81 x 2,00 = 19,62

7,27 x 1,00 = 7,27

8,01 x 1,00 = 8,01 Vertical

6,36 x 1,00 = 6,36

12,17 x 2,00 = 24,34

2,00 x 2,00 = 4,00

99,90 m

TOTAL = 99,90 m

Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019

Aplicação mecânica de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014

Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p

Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). af_05/2017



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

7.18

→ Conforme "Planta de Cobertura" localizado na prancha ARQ. 02/03.

RUFO

Comp.(m) Quant.(und) Total (m)

7,71 x 1,00 = 7,71 Horizontal

2,55 x 1,00 = 2,55

29,55 x 1,00 = 29,55

3,40 x 2,00 = 6,80

1,51 x 2,00 = 3,02

12,02 x 1,00 = 12,02

9,96 x 1,00 = 9,96

1,81 x 2,00 = 3,62

1,96 x 2,00 = 3,92

7,57 x 1,00 = 7,57

8,01 x 1,00 = 8,01 Vertical 

6,51 x 1,00 = 6,51

1,51 x 1,00 = 1,51

3,50 x 2,00 = 7,00

2,39 x 2,00 = 4,78

3,42 x 2,00 = 6,84

12,17 x 2,00 = 24,34

2,00 x 2,00 = 4,00

0,68 x 2,00 = 1,36

151,07 m

CONTRARUFO

Comp.(m) Quant.(und) Total (m)

7,01 x 1,00 = 7,01 Horizontal

2,35 x 1,00 = 2,35

6,56 x 1,00 = 6,56

4,64 x 1,00 = 4,64

6,85 x 2,00 = 13,70

3,55 x 2,00 = 7,10

3,40 x 1,00 = 3,40

1,66 x 2,00 = 3,32

1,51 x 4,00 = 6,04

7,57 x 1,00 = 7,57

0,40 x 2,00 = 0,80

4,64 x 1,00 = 4,64 Vertical 

1,81 x 1,00 = 1,81

3,29 x 1,00 = 3,29

3,10 x 1,00 = 3,10

2,69 x 2,00 = 5,38

0,95 x 1,00 = 0,95

8,96 x 2,00 = 17,92

3,14 x 1,00 = 3,14

3,09 x 1,00 = 3,09

2,00 x 2,00 = 4,00

0,68 x 2,00 = 1,36

111,17 m

TOTAL = 262,24 m

8.0 REVESTIMENTO DE PISOS

8.1

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Área (m²)

91,42

23,68

115,10 m²

Entrada

Calçada de Proteção 01

Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

Área (m²)

1,03 Dep. Resíduos Contaminados

1,03 Dep. Resíduos Recicláveis

3,07 Almoxarifado

3,06 DML

1,32 Dep. Resíduos Comuns

5,13 Expurgo

5,14 Sala Esterilização

3,64 W.C. Func. Fem.

3,66 W.C. Func. Masc.

4,63 Copa

7,62 Administração

13,42 Circulação 02

5,97 W.C. P.C.D. 02

10,17 Sala Observação

20,36 Sala At Coletivas

13,21 Estocagem/ Dispensação Medicamentos

6,51 Sala Inalação

9,11 Cons. Indiferenciado 01

9,14 Cons. Indiferenciado 02

9,13 Cons. Indiferenciado 03

9,13 Sala Curativos

1,11 Casa Compressor

0,91 Casa Bomba

52,66 Circulação 01

20,07 Cons. Odontológico 01

20,06 Cons. Odontológico 02

46,13 Recepção/ Espera

8,92 Sala Vacina

8,91 Cons. 01

3,23 W.C. P.C.D. 01

1,86 W.C. Cons.

8,90 Cons. 02

3,32 W.C. P.C.D. Fem.

3,30 W.C. P.C.D. Masc.

324,86 m²

TOTAL = 439,96 m²

8.2

→ Idem ao subtotal de lastro e= 5 cm.

TOTAL = 324,86 m²

8.3

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Área (m²)

1,03 Dep. Resíduos Contaminados

1,03 Dep. Resíduos Recicláveis

3,07 Almoxarifado

3,06 DML

1,32 Dep. Resíduos Comuns

3,64 W.C. Func. Fem.

3,66 W.C. Func. Masc.

4,63 Copa

1,11 Casa Compressor

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre 

laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área 

menor que 5 m2. af_06/2014



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

0,91 Casa Bomba

3,23 W.C. P.C.D. 01

1,86 W.C. Cons.

3,32 W.C. P.C.D. Fem.

3,30 W.C. P.C.D. Masc.

35,17 m²

TOTAL = 35,17 m²

8.4

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Área (m²)

5,13 Expurgo

5,14 Sala Esterilização

7,62 Administração

5,97 W.C. P.C.D. 02

6,51 Sala Inalação

9,11 Cons. Indiferenciado 01

9,14 Cons. Indiferenciado 02

9,13 Cons. Indiferenciado 03

9,13 Sala Curativos

8,92 Sala Vacina

8,91 Cons. 01

8,90 Cons. 02

93,61 m²

TOTAL = 93,61 m²

8.5

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Área (m²)

13,42 Circulação 02

10,17 Sala Observação

20,36 Sala At Coletivas

13,21 Estocagem/ Dispensação Medicamentos

52,66 Circulação 01

20,07 Cons. Odontológico 01

20,06 Cons. Odontológico 02

46,13 Recepção/ Espera

196,08 m²

TOTAL = 196,08 m²

8.6

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Per.(m)

7,01 Almoxarifado

9,51 Expurgo

9,52 Sala Esterilização

8,91 Copa

11,12 Administração

24,53 Circulação 02

12,81 Sala Observação

18,63 Sala At Coletivas

15,77 Estocagem/ Dispensação Medicamentos

10,72 Sala Inalação

12,21 Cons. Indiferenciado 01

12,22 Cons. Indiferenciado 02

12,22 Cons. Indiferenciado 03

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área 

entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área 

maior que 10 m2. af_06/2014

Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

12,22 Sala Curativos

4,71 Casa Compressor

4,10 Casa Bomba

56,00 Circulação 01

18,57 Cons. Odontológico 01

18,57 Cons. Odontológico 02

30,74 Recepção/ Espera

12,06 Sala Vacina

12,05 Cons. 01

12,05 Cons. 02

346,25 m

Descontar Vãos

Comp.(m) Quant./ Lados(und) Vão (m²)

0,80 x 13,00 = 10,40 P1

0,90 x 22,00 = 19,80 P2

0,90 x 4,00 = 3,60 P3

1,00 x 2,00 = 2,00 P4

1,20 x 2,00 = 2,40 P5

0,90 x 3,00 = 2,70 P6

1,10 x 1,00 = 1,10 P8

1,60 x 1,00 = 1,60 P9

1,70 x 1,00 = 1,70 P10

1,00 x 2,00 = 2,00 P11

6,75 x 1,00 = 6,75 Fachada em Vidro

54,05 m

TOTAL = 292,20 m

8.7

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Comp.(m) Quant.(und) Vão (m²)

0,80 x 8,00 → 6,40 P1

0,90 x 11,00 → 9,90 P2

0,90 x 3,00 → 2,70 P3

1,00 x 1,00 → 1,00 P4

1,20 x 1,00 → 1,20 P5

0,90 x 3,00 → 2,70 P6

0,60 x 3,00 → 1,80 P7

1,10 x 1,00 → 1,10 P8

1,60 x 1,00 → 1,60 P9

1,74 x 1,00 → 1,74 P10

1,00 x 2,00 → 2,00 P12

6,75 x 1,00 → 6,75 Fachada em Vidro

38,89 m

TOTAL = 38,89 m

8.8

→ Conforme "Planta Layout/ Calçada" localizado na prancha ARQ. 03/03.

TOTAL = 135,17 m²

8.9

→ Conforme "Planta Layout/ Calçada" localizado na prancha ARQ. 03/03.

Área (m²)

91,42

23,68

115,10 m²

TOTAL = 115,10 m²

Entrada

Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado

Calçada de Proteção 01

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, 

espessura 6 cm, armado. af_07/2016

Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

8.10

→ Conforme "Planta Piso Tátil" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

1,25 x 0,25 x 1,00 = 0,31 Horizontal

0,75 x 0,50 x 4,00 = 1,50

7,36 x 0,25 x 1,00 = 1,84

7,89 x 0,25 x 1,00 = 1,97

7,83 x 0,25 x 1,00 = 1,96

4,74 x 0,25 x 1,00 = 1,19

1,20 x 0,25 x 1,00 = 0,30

0,25 x 1,25 x 2,00 = 0,63 Vertical

0,25 x 1,00 x 1,00 = 0,25

0,25 x 0,50 x 1,00 = 0,13

9,54 x 0,25 x 1,00 = 2,39 Inclinado

9,62 x 0,25 x 1,00 = 2,41

14,88 m²

TOTAL = 14,88 m²

8.11

→ Conforme "Detalhe" localizado na prancha ARQ. 01/03.

TOTAL = 31,07 m

8.12

→ Conforme "Detalhe" localizado na prancha ARQ. 01/03.

Área (m²) Alt.(m) Total (m³)

311,34 x 0,05 = 15,57 m³

TOTAL = 15,57 m³

8.13

→ Conforme "Planta Piso Tátil" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Área (m²)

13,95 Canteiro 01

72,45 Canteiro 02

52,24 Canteiro 03

138,64 m²

TOTAL = 138,64 m²

8.14

→ Conforme "Detalhe" localizado na prancha ARQ. 01/03.

Comp.(m)

1,00

7,71

8,71 m

TOTAL = 8,71 m

Camada drenante com pedra brita n°3

Limitador de grama plástico

Ladrilho hidráulico e= 2 cm, tátil alerta e/ou direcional, assentado sobre argamassa colante tipo ac-i dim.: 0,25x0,25 m.

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

Plantio de grama em placas. af_05/2018



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

9.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES

9.1

→ Idem ao total de alvenaria x 2 lados + pilar banco.

PILAR

Comp.(m) Alt.(m) Lados (und) Quant. Pilar (und) Área (m²)

0,40 x 3,30 x 4,00 x 2,00 = 10,56 m²

TOTAL = 1995,36 m²

9.2

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Per.(m) Alt.(m) Área (m²)

4,15 x 3,30 = 13,70 Dep. Resíduos Contaminados

4,15 x 3,30 = 13,70 Dep. Resíduos Recicláveis

7,01 x 3,30 = 23,13 DML

4,91 x 3,30 = 16,20 Dep. Resíduos Comuns

8,21 x 3,30 = 27,09 W.C. Func. Fem.

8,21 x 3,30 = 27,09 W.C. Func. Fem.

10,41 x 3,30 = 34,35 W.C. P.C.D. 02

7,26 x 3,30 = 23,96 W.C. P.C.D. 01

5,50 x 3,30 = 18,15 W.C. Cons.

7,32 x 3,30 = 24,16 W.C. P.C.D. Fem.

7,30 x 3,30 = 24,09 W.C. P.C.D. Masc.

245,62 m²

Descontar Vãos

Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vão (m²)

0,70 x 2,10 x 3,00 → 4,41 P1

0,90 x 2,10 x 2,00 → 3,78 P3

0,90 x 2,10 x 3,00 → 5,67 P6

0,50 x 2,10 x 3,00 → 3,15 P7

1,00 x 0,80 x 7,00 → 5,60 J1

TOTAL VÃOS INTERNAS/EXTERNOS = 22,61 m²

Subtotal (m²) Vãos (m²) Total (m²)

245,62 - 22,61 = 223,01 m²

TOTAL = 223,01 m²

9.3

Chapisco (m²) Emboço (m²) Placa Cimenticia (m²) Área (m²)

1995,36 - 223,01 + 5,11 = 1777,46 m²

TOTAL = 1777,46 m²

9.4

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Per.(m) Alt.(m) Área (m²)

4,15 x 3,30 = 13,70 Dep. Resíduos Contaminados

4,15 x 3,30 = 13,70 Dep. Resíduos Recicláveis

7,01 x 3,30 = 23,13 DML

4,91 x 3,30 = 16,20 Dep. Resíduos Comuns

8,21 x 3,30 = 27,09 W.C. Func. Fem.

8,21 x 3,30 = 27,09 W.C. Func. Fem.

7,26 x 3,30 = 23,96 W.C. P.C.D. 01

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra  de dimensões 33x45 cm aplicadas em 

ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área  maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução 

de taliscas. af_06/2014

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 

preparo manual. af_06/2014



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

5,50 x 3,30 = 18,15 W.C. Cons.

7,32 x 3,30 = 24,16 W.C. P.C.D. Fem.

7,30 x 3,30 = 24,09 W.C. P.C.D. Masc.

211,27 m²

Descontar Vãos

Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vão (m²)

0,70 x 2,10 x 3,00 → 4,41 P1

0,90 x 2,10 x 2,00 → 3,78 P3

0,90 x 2,10 x 2,00 → 3,78 P6

0,50 x 2,10 x 3,00 → 3,15 P7

1,00 x 0,80 x 6,00 → 4,80 J1

TOTAL VÃOS INTERNAS/EXTERNOS = 19,92 m²

Subtotal (m²) Vãos (m²) Total (m²)

211,27 - 19,92 = 191,35 m²

TOTAL = 191,35 m²

9.5

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Per.(m) Alt.(m) Área (m²)

10,41 x 3,30 = 34,35 W.C. P.C.D. 02

34,35 m²

Descontar Vãos

Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vão (m²)

0,90 x 2,10 x 1,00 → 1,89 P6

1,00 x 0,80 x 1,00 → 0,80 J1

TOTAL VÃOS INTERNOS/EXTERNOS = 2,69 m²

Subtotal (m²) Vãos (m²) Total (m²)

34,35 - 2,69 = 31,66 m²

TOTAL = 31,66 m²

10.0 ESQUADRIAS

10.1

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

TOTAL = 8,00 und P1

10.2

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

TOTAL = 11,00 und P2

10.3 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Larg. (m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

0,60 x 2,10 x 3,00 = 3,78 P7

1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 P8

1,00 x 1,30 x 2,00 = 2,60 P11

8,69 m²

TOTAL = 8,69 m²

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em 

ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

10.4

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

TOTAL = 3,00 und P6

10.5

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

TOTAL = 1,00 Und. P4

10.6

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

TOTAL = 1,00 Und. P5

10.7

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

TOTAL = 3,00 und P3

10.8

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Larg. (m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

2,00 x 0,80 x 15,00 = 24,00 J2

1,20 x 0,80 x 2,00 = 1,92 J3

25,92 m²

TOTAL = 25,92 m²

10.9

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

TOTAL = 13,00 und J1

10.10

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

TOTAL = 1,00 und J4

10.11

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Larg. (m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

1,60 x 2,10 x 1,00 = 3,36 P9

1,74 x 2,10 x 1,00 = 3,65 P10

7,01 m²

TOTAL = 7,01 m²

10.12

→ Conforme "Memória de Cálculo" anexada na composição de custo.

→ Conforme "Det. 14 Pele de Vidro" localizado na prancha ARQ. 02/03.

TOTAL = 1,00 und

10.13

→ Conforme "Tabela de Esquadrias" localizado na prancha ARQ. 02/03.

Comp.(m) Quant.(und) Total (m)

1,00 x 13,00 = 13,00 J1

2,00 x 15,00 = 30,00 J2

Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 0,70x0,40 m , incluso fornecimento e instalação

Porta de correr em madeira 90x210 cm, incluso instalação e acessórios

Janela em vidro temperado incolor 10mm, tipo fixo, incluso fornecimento e instalação

Porta de vidro temperado, espessura 10 mm, inclusive instalação e acessórios

Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual 

da argamassa

Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, batentes, fechadura, barras 

de apoio e chapa de aluminio. fornecimento e instalação. af_08/2015

Janela de vidro temperado, espessura 8 mm, inclusive instalação e acessórios

Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 100x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, batentes, fechadura, barras 

de apoio e chapa de aluminio. fornecimento e instalação. af_08/2015

Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 120x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, batentes, fechadura, barras 

de apoio e chapa de aluminio. fornecimento e instalação. af_08/2015

Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 1,00x0,80 m , incluso fornecimento e instalação



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

1,20 x 2,00 = 2,40 J3

0,70 x 1,00 = 0,70 J4

46,10 m

TOTAL = 46,10 m

11.0 PINTURA

11.1

→ Idem ao total de massa única.

TOTAL = 1777,46 m²

11.2

→ Idem ao total de emassamento.

TOTAL = 1777,46 m²

11.3

→ Conforme "Planta baixa" localizado na prancha ARQ. 02/03.

BANCO

Larg.(m) Comp.(m) Quant./ Lados (und) Área (m²)

1,50 x 0,50 x 2,00 = 1,50

1,50 x 0,05 x 2,00 = 0,15

0,05 x 0,05 x 4,00 = 0,01

1,66 m²

TOTAL = 1,66 m²

11.4

Larg.(m) Alt.(m) Quant./ Lados (und) Área (m²)

0,80 x 2,10 x 16,00 = 26,88 P1

0,90 x 2,10 x 22,00 = 41,58 P2

0,90 x 2,10 x 6,00 = 11,34 P3

1,00 x 2,10 x 2,00 = 4,20 P4

1,20 x 2,10 x 2,00 = 5,04 P5

0,90 x 2,10 x 6,00 = 11,34 P6

100,38 m²

TOTAL = 100,38 m²

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12.1

TOTAL = 154,25 m

12.2

TOTAL = 100,65 m

12.3

TOTAL = 32,61 m

12.4

TOTAL = 30,00 und

12.5

TOTAL = 1,00 und

Verniz sintetico brilhante, 2 demaos

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso

Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014

Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

12.6

TOTAL = 4,00 und

12.7

TOTAL = 3,00 und

12.8

TOTAL = 3,00 und

12.9

TOTAL = 13,00 und

12.10

TOTAL = 12,00 und

12.11

TOTAL = 1,00 und

12.12

TOTAL = 8,00 und

12.13

TOTAL = 11,00 und

12.14

TOTAL = 1,00 und

12.15

TOTAL = 37,00 und

12.16

TOTAL = 24,00 und

12.17

TOTAL = 3,00 und

12.18

TOTAL = 2,00 und

12.19

TOTAL = 3,00 und

Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4” instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014

Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4”, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014

Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação. 

Kit Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de 

água. Af_12/2014

Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predialfornecimento e instalação. 

Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação.

 Te redução PVC sold 90g p/ água fria predial 50 mm x 32 mm fornecimento e instalação.

Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

12.20

TOTAL = 29,00 und

12.21

TOTAL = 1,00 und

Instalações de esgoto

12.22

TOTAL = 37,63 m

12.23

TOTAL = 63,74 m

12.24

TOTAL = 95,81 m

12.25

TOTAL = 7,00 und

12.26

TOTAL = 2,00 und

12.27

TOTAL = 10,00 und

12.28

TOTAL = 8,00 und

12.29

TOTAL = 5,00 und

12.30

TOTAL = 6,00 und

12.31

TOTAL = 2,00 und

12.32

TOTAL = 27,00 und

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - fornecimento e instalação.

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm x 1.1/2"  - fornecimento e instalação.

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

Caixa d´água emfibra de vidro,10.000 litros, com acessórios (fornecimento e instalação).

Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e 

instalação. af_12/2014



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

12.33

TOTAL = 31,00 und

12.34

TOTAL = 7,00 und

12.35

TOTAL = 22,00 und

12.36

TOTAL = 1,00 und

12.37

TOTAL = 28,00 und

12.38

TOTAL = 5,00 und

12.39

TOTAL = 1,00 und

12.40

TOTAL = 2,00 und

12.41

TOTAL = 19,00 und

12.42

TOTAL = 1,00 und

Aparelhos sanitários, louças, metais e outros

12.43

TOTAL = 3,00 und

12.44

TOTAL = 26,00 und

12.45

TOTAL = 7,00 und

Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm (fornecimento e instalação).

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm (fornecimento e instalação).

Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, altura interna = 0,6 m. af_05/2018

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com 

barra lisa  (cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto  15MPA tipo C - 

escavação e confecção.

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão (fornecimento e instalação).

Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, diâmetro 1,20m e altura  5,00m, com tampa 

em concreto armado diâmetro  1,40m e espessura  10cm.

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário. af_12/2014

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 

esgoto sanitário. 

Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020

(FOSSA TIPO 04) Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico furado 8 furos (9 x 19 x 19cm) de 1vez, revestida internamente 

com barra lisa com argamassa de 2,00cm, (comprimento x largura x altura) dimensões externas (3,42mx1,92mx2,43m) 

e dimensões internas (3,00mx1,50mx2,25m) altura útil =2,00m, com tampa em concreto armado,espessura de  8cm inclusa 

tampa de inspeção 60cm x 60cm x 5cm. (Volume útil = 9.000 litros).



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

12.46

TOTAL = 3,00 und

12.47

TOTAL = 26,00 und

12.48

Quant. Barras Lavat. Total

2,00 x 4,00 = 8,00 und

TOTAL = 8,00 und

12.49

Quant. Barras Vaso sanit. Total

3,00 x 4,00 = 12,00 und VASO

3,00 x 4,00 = 12,00 und CHUVEIRO

TOTAL = 24,00 und

12.50

TOTAL = 18,00 und

12.51

Comp. (m)

1,80 Expurgo

1,95 Sala de estirilização

1,80 Copa

1,80 Sala de curativos

1,80 Sala de inalação

1,80 Sala de observação

1,80 Cons. Odontologico 01

1,80 Cons. Odontologico 02

1,80 Sala de vacina

1,20 Vâo 01

0,50 Vâo 02

18,05 m

TOTAL = 18,05 m

12.52

TOTAL = 8,00 und

12.53

TOTAL = 1,00 und

12.54

TOTAL = 3,00 und

Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 80 cm / diâmetro minimo 

3cm. (Fornecimento e instalação)

Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 60cm / diâmetro minimo 

3cm. (Fornecimento e instalação)

Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado (fornecimento e instalação).

Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado (fornecimento e instalação).

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e 

engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e instalação. af_01/2020

Bancada de Granito cinza polido e=2,5 cm, largura 60 cm -  com rodapia de 7cm - fornecimento e instalação.

Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de 

metal cromado padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020

Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - 

fornecimento e instalação. af_01/2020



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

12.55

TOTAL = 8,00 und

12.56

TOTAL = 7,00 und

Instalações de drenagem pluvial/condicionador de ar

12.57

TOTAL = 59,62 m

12.58

TOTAL = 28,00 und

12.59

TOTAL = 3,00 und

12.60

TOTAL = 1,00 und

12.61

TOTAL = 21,70 m

12.62

TOTAL = 36,20 m

12.63

TOTAL = 2,00 und

12.64

TOTAL = 1,00 und

12.65

TOTAL = 1,00 und

12.66

Comp. (m)

3,52 AP_01

3,52 AP_02

3,52 AP_03

3,52 AP_04

3,52 AP_05

3,52 AP_06

3,52 AP_07

3,52 AP_08

3,52 AP_09

Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014

Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2"x 

40cm e assento sanitário de plástico, tipo convencional - fornecimento e instalação. af_12/2013_p

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014

Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 

af_12/2014

Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 

af_12/2014

Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 

af_12/2014

Condutor vertical retangular, desenvolvimento 33 cm em chapa de aço galvanizado número 26

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para lavatório, padrão popular com engate flexível em inox, 1/2"x30cm- fornecimento 

e instalação.



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

3,52 AP_10

3,52 AP_11

3,52 AP_12

42,24 m

TOTAL = 42,24 m

12.67

→ Conforme "Planta de drenagem pluvial" localizado na folha "DREN. 01/01".

Colunas Abraçadeiras Total

14,00 x 4,00 = 56,00 m

TOTAL = 56,00 m

12.68

TOTAL = 3,00 und

12.69

TOTAL = 20,80 m

12.70

Comp.(m) Larg.(m) Profund.(m) Vol.(m³)

39,51 x 0,10 x 0,40 = 1,58 Agua 25

0,52 x 0,10 x 0,40 = 0,02 Agua 50

37,63 x 0,20 x 0,55 = 4,14 Esgoto 40

0,00 x 0,20 x 0,55 = 0,00 Esgoto 50

95,81 x 0,20 x 0,55 = 10,54 Esgoto 100

15,70 x 0,10 x 0,40 = 0,63 drenagem 20

16,91 m³

TOTAL = 16,91 m³

12.71

Comp.(m) Diâmetro aterrado Vol. Escav.(m³) Vol.(m³)

39,51 x - 1,58 = 1,56 25

0,52 x - 0,02 = 0,02 50

37,63 x - 4,14 = 4,09 40

0,00 x - 0,00 = 0,00 50

95,81 x - 10,54 = 9,79 100

15,70 x - 0,63 = 0,63 20

16,09 m³

TOTAL = 16,09 m³

13.0 BASE DO RESERVATÓRIO 10.000L

13.1

Comp.(m) Quant.(und) Área (m²)

5,05 x 4,00 = 20,20

20,20 m

TOTAL = 20,20 m

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com 

barra lisa  (cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto  15MPA tipo C - 

escavação e confecção.

Grelha de concreto com fendas em diagonal para acessibilidade - drenagem pluvial (largura = 0,40m, altura= 30 cm e 

espessura = 0,05m) .

A=π.r²

Serviços preliminares

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

A=π.r²

A=π.r²

Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3", fixada em 

perfilado em alvenaria. af_05/2015

Escavação de vala para passagem de tubulação

A=π.r²

A=π.r²

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

A=π.r²



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

13.2

SAPATAS:

ALTURA

Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)

0,85 x 0,85 x 1,30 x 4,00 = 3,76 S1;S2;S3;S4

SUBTOTAL = 3,76 m³

VIGAS  BALDRAMES:

ALTURA

Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)

0,35 x 1,35 x 0,30 x 1,00 = 0,14 VB 1

0,35 x 1,35 x 0,30 x 1,00 = 0,14 VB 2

0,35 x 1,35 x 0,30 x 1,00 = 0,14 VB 3

0,35 x 1,35 x 0,30 x 1,00 = 0,14 VB 4

SUBTOTAL = 0,56 m³

TOTAL = 4,32 m³

13.3

Vol. Sapatas e Arranques: 0,88 m³

Vol. Vigas Baldrames: 0,43 m³

1,31 m³ Vol. Concreto

Vol. Escavado(m³) Vol. Concreto(m³) Vol. Reaterro(m³)

4,32            - 1,31 = 3,01 m³

TOTAL = 3,01 m³

13.4

SAPATAS:

ALTURA

Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)

0,85 x 0,85 x 0,05 x 4,00 = 0,14 S1;S2;S3;S4

0,14

TOTAL = 0,14 m³

13.5

VIGA BALDRAME:

Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Área.(m²)

0,35 x 2,00 x 4,00 = 2,80 S1;S2;S3;S4

2,80

TOTAL = 2,80 m²

13.6

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Vigas Baldrame = 4,80 m²

TOTAL = 4,80 m²

13.7

Sapatas + Arranques = 3,20 m²

TOTAL = 3,20 m²

Movimento de terra

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

ÁREA

ÁREA

Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

Infraestrutura

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017

AREA

Fornecimento/ instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras

AREA

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

13.8

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural. 

Sapatas + Arranques = 5,50 kg

Vigas Baldrame = 6,70 kg

TOTAL = 12,20 kg

13.9

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Vigas Baldrame = 1,70 kg

TOTAL = 1,70 kg

13.10

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Sapatas + Arranques = 20,30 kg

Vigas Baldrame = 17,00 kg

TOTAL = 37,30 kg

13.11

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural

Sapatas + Arranques = 17,90 kg

TOTAL = 17,90 kg

13.12

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Sapatas + Arranques = 0,88 m³

Vigas Baldrame = 0,43 m³

TOTAL = 1,31 m³

13.13

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural

Sapatas + Arranques = 0,88 m³

Vigas Baldrame = 0,43 m³

TOTAL = 1,31 m³

13.14

Vigas Baldrame = 6,00 m²

TOTAL = 6,00 m²

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018

→ Idem a área da forma da viga baldrame

Superestrutura
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13.15

Pilares = 19,20 m²

TOTAL = 19,20 m²

13.16

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural. 

Vigas Intermediaria= 6,00 m²

Vigas Respaldo= 14,44 m²

TOTAL = 20,44 m²

13.17

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural. 

Laje = 13,77 m²

TOTAL = 13,77 m²

13.18

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural. 

LAJES

Área (m²) Pé direito (m) Vol.(m³)

13,77 x 6,00 = 82,62

82,62

TOTAL = 82,62 m³

13.19

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural

Pilares= 25,20 Kg

Vigas Intermediaria= 6,70 kg

Vigas Respaldo= 10,90 kg

TOTAL = 42,80 kg

13.20

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Vigas Intermediaria= 16,70 kg

Vigas Respaldo= 27,20 kg

TOTAL = 43,90 kg

13.21

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural. 

Pilares= 62,60 Kg

TOTAL = 62,60 kg

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015

Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015

Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural. 
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13.22

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural. 

Lajes= 21,50 kg

TOTAL = 21,50 kg

13.23

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural. 

Lajes= 98,10 kg

TOTAL = 98,10 kg

13.24

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural. 

Lajes= 59,10 kg

TOTAL = 59,10 kg

13.25

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural

Pilares= 0,96 m³

Vigas Intermediaria= 0,43 m³

Vigas Respaldo= 0,91 m³

Laje= 1,22 m³

TOTAL = 3,52 m³

13.26

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Pilares= 0,96 m³

Vigas Intermediaria= 0,43 m³

Vigas Respaldo= 0,91 m³

Laje= 1,22 m³

TOTAL = 3,52 m³

13.27

Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Vol.(m³)

3,80 x 3,80 x 1,00 = 14,44

TOTAL = 14,44 m²

13.28

→ Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Laje= 14,44 m³

TOTAL = 14,44 m²

Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

AREA

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
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14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Escavação e reaterro

14.1

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

Comp.(m) Larg.(m) Profund.(m) Vol.(m³)

23,20 x 0,30 x 0,50 = 3,48 m³  

TOTAL = 3,48 m³

14.2

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

Comp. (m) Vol. Escav.(m³) Vol.(m³)

23,20 x - 3,48 = 3,37 m³  

TOTAL = 3,37 m³

14.3

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 2,00 und

Iluminação

14.4

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 14,00 und

14.5

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 8,00 und

14.6

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 48,00 und

14.7

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 29,00 und

14.8

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 2,00 und

Caixa PVC

14.9

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 64,00 und

Luminária de LED sobrepor quadrada de 18W

Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w

Luminária de LED sobrepor quadrada de 24W

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. 

af_05/2018

A=π.r²

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

Diâmetro aterrado

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 w,  d = *17* cm

Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e 

instalação. af_02/2020
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14.10

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 64,00 und

14.11

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 55,00 und

14.12

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 85,00 und

14.13

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 35,00 und

14.14

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 4,00 und

Tomadas e interruptores

14.15

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 31,00 und

14.16

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 29,00 und

14.17

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 53,00 und

14.18

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 4,00 und

14.19

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 20,00 und

14.20

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 11,00 und

14.21

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 2,00 und

Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

Caixa de piso em liga de alúmino 4X2 fechada e baixa

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

Tomada Simples de Piso 2p+T 10A-250V C/ Placa Em Latão Caixa 4"X2" (Não Inclui a Caixa)

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015
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14.22

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 2,00 und

14.23

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 2,00 und

Condutores

14.24

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 2650,00 m

14.25

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 780,00 m

14.26

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 930,00 m

14.27

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 16,02 m

14.28

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 12,00 m

14.29

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 30,00 m

14.30

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 120,00 m

Proteção de equipamento

14.31

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 23,00 und

14.32

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 2,00 und

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016

Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
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14.33

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 17,00 und

14.34

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 4,00 und

14.35

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 2,00 und

14.36

(1 DPS para cada Fase e Neutro)

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 12,00 und

14.37

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 3,00 und

Eletrodutos e tubos

14.38

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 394,00 m

14.39

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 276,00 m

14.40

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 7,00 m

14.41

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 23,00 m

14.42

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 3,00 m

14.43

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 32,00 m

DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de operação 275v ( vn = 220v ) e 150v ( vn = 

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalacao

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015

Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016
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14.44

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 27,00 und

Quadros

14.45

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 2,00 und

14.46

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

Alimentação

14.47

→ Conforme representado na "Planta Elétrica" localizado na prancha ELE. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

15.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO

Escavação/Reaterro

15.1

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

VALETA:

Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)

0,30 x 34,30 x 0,50 x 1,00 = 5,15

5,15 m³

TOTAL = 5,15 m³

15.2

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

Comp. (m) Vol. Escav. (m³) Vol.(m³)

34,30 x - 5,15 = 5,08  

5,08 m³

TOTAL = 5,08 m³

15.3

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

15.4

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

Acessório cabeamento - Metálico

15.5

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 portas mini-gbic

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural

Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

Tampao fofo p/ caixa r1 padrao telebras completo - fornecimento e instalacao

A=π.r²

Diâmetro aterrado

Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões

Poste padrão Trifásico, completo com ferragens e acessórios

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com 

barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

Quadro Geral de distribuição - 800 X 600 X 250 mm
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15.6

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 3,00 und

15.7

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

15.8

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 2,00 und

15.9

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 24,00 und

15.10

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 24,00 und

Acessório cabeamento - Rack

15.11

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 2,00 und

15.12

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 2,00 und

15.13

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

15.14

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

15.15

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

15.16

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

Acessório de uso geral

15.17

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 8,00 und

Painel de fechamento 19" 1 U preto

Velcro dupla façe 20mm RL 3 metros - preto

Patch cord cat.6 1,5m azul

Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” preto

Bandeja fixação simples 400mm

kit porca / gaiola embalagem c/ 50 pçs

Regua de tomadas com 8 posições

Kit de ventilação c/ 2 ventiladires

Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019

Bloco de engate rápido M10B Bargoa e acessórios

Conector femea keystone cat 6 padrao 568a / 568b
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Acessório para eletrodutos

15.18

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 12,00 und

15.19

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 12,00 und

Cabo metálico/telefônico

15.20

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 30,00 m

15.21

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 5,00 m

15.22

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 512,00 m

15.23

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 25,00 m

Eletrocalha e eletrodutos

15.24

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 13,00 und

15.25

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 40,00 m

15.26

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 20,00 m

15.27

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 30,00 m

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo Coaxial RG59

Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saidas cor branca

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo telefônico ctp-apl-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019

Cabo telefônico ci-50 20 pares instalado em prumada - fornecimento e instalação. af_11/2019

Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019
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Rack

15.28

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

15.29

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 1,00 und

Certificação

15.30

→ Conforme representado na "Planta Cabeamento Estruturado" localizado na prancha CAB. 01/02.

TOTAL = 24,00 und

16.0 INCÊNDIO

16.1

→ Conforme representado na "Planta Incêndio" localizado na prancha INC. 01/01.

TOTAL = 4,00 und

16.2

→ Conforme representado na "Planta Incêndio" localizado na prancha INC. 01/01.

TOTAL = 18,00 und

16.3

→ Conforme representado na "Planta Incêndio" localizado na prancha INC. 01/01.

TOTAL = 5,00 und

16.4

→ Conforme representado na "Planta Incêndio" localizado na prancha INC. 01/01.

6,00 und PROIBIDO FUMAR, CÓD - P1.

2,00 und PROIBIDO PRODUZIR CHAMA, CÓD - P2.

TOTAL = 8,00 und

16.5

→ Conforme representado na "Planta Incêndio" localizado na prancha INC. 01/01.

2,00 und PROIBIDO FOGO E FAÍSCA  - DNC 27.

TOTAL = 2,00 und

16.6

→ Conforme representado na "Planta Incêndio" localizado na prancha INC. 01/01.

3,00 und CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, CÓD - A5.

TOTAL = 3,00 und

Placa de sinalização, formato circular (espessura 3,0mm, diâmetro 0,252m) 

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

Luminária de emergência balizamento slim face única verde C/ adesivo

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Mini RACK de Parede Padrão 19'' 12U X 570mm Preto Texturizado, Aço Sae 1010/1020, porta frontal embuda com visor em 

acrílico, fecho e chave, laterais e portas removíveis, com abertura para ventilação e fechos de engate rápido, pintura epóxi 

pó texturizada

Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, 

fornecimento e instalação. af_11/2019

Certificação dos cabos de rede

Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg.
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16.7

→ Conforme representado na "Planta Incêndio" localizado na prancha INC. 01/01.

2,00 und SAÍDA DE EMEGÊNCIA, CÓD - S2.

2,00 und SAÍDA DE EMEGÊNCIA, CÓD - S3.

3,00 und SAÍDA DE EMEGÊNCIA, CÓD - S12.

TOTAL = 7,00 und

16.8

→ Conforme representado na "Planta Incêndio" localizado na prancha INC. 01/01.

4,00 und EXTINTOR DE INCÊNDIO, CÓD - E5.

TOTAL = 4,00 und

17.0 CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA

17.1

→ Conforme representado na "Planta Incêndio" localizado na prancha INC. 01/01.

TOTAL = 1,00 und

18.0 REDE DE GASES MEDICINAIS, AR COMPRIMIDO E VÁCUO HOSPITALAR

18.1

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha GASES. 01/01.

Comp.(m) Larg.(m) Profund. (m) Quant. Vol. (m³)

2,63 x 0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,36

0,49 x 0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,07

2,72 x 0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,37

2,81 x 0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,38

3,21 x 0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,43

3,03 x 0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,41

2,23 x 0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,30

3,79 x 0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,51

2,84 x 0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,38

3,21 m³

TOTAL = 3,21 m³

18.2

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha GASES. 01/01.

TUBULAÇÃO

Comp. (m) Area aterrado Vol. (m³)

2,63 x A=π.r² = 0,0010 FAM 15mm

0,49 x A=π.r² = 0,0002 FAM 15mm

2,72 x A=π.r² = 0,0010 FAM 15mm

2,81 x A=π.r² = 0,0011 FAM 15mm

3,21 x A=π.r² = 0,0012 FAM 15mm

3,03 x A=π.r² = 0,0012 VC 25mm

2,23 x A=π.r² = 0,0008 VC 25mm

3,79 x A=π.r² = 0,0014 VC 25mm

2,84 x A=π.r² = 0,0023 VC 25mm

0,0102 m³

Escavado (m³) Tubos (m³) Total (m³)

3,21 - 0,01 = 3,20 m³

TOTAL = 3,20 m³

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Casa de Gás para botija P13 - 32Lts em estrutura metálica, incluso porta em alambrado 50x50m (Pav. Térreo)
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18.3

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha GASES. 01/01.

TOTAL = 14,35 m

18.4

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha GASES. 01/01.

TOTAL = 3,00 und

18.5 Te em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal – fornecimento e instalação. af_12/2015

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha GASES. 01/01.

TOTAL = 3,00 und

18.6

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha GASES. 01/01.

TOTAL = 13,64 m

18.7

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha GASES. 01/01.

TOTAL = 3,00 und

18.8 Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha GASES. 01/01.

TOTAL = 3,00 und

18.9 Compressor isento de óleo CSD 5/30

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha GASES. 01/01.

TOTAL = 1,00 und

18.10 Bomba de Vácuo 1 CV

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha GASES. 01/01.

TOTAL = 1,00 und

18.11

→ Conforme "Planta Baixa" localizado na prancha GASES. 01/01.

Circ. (m) Comp. (m) Total (m²)

0,0471 x 14,35 = 0,68 15mm - Ar Comprimido Medicinal (Amarelo)

0,0785 x 13,64 = 1,07 25mm - Vácuo Clinico (Cinza)

1,75 m²

TOTAL = 1,75 m²

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 

metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição – fornecimento e instalação. 

af_12/2015

Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal – fornecimento e instalação. 

af_12/2015

(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-

ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4” instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014
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19.0 DIVERSOS

19.1

→ Conforme "Planta Cobertura" localizado na prancha ARQ. 02/03.

→ Conforme "Corte C" localizado na prancha ARQ. 03/03.

→ Conforme "Corte E" localizado na prancha ARQ. 03/03.

Larg.(m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

6,56 x 0,50 x 1,00 = 3,28 Horizontal 

8,14 x 0,50 x 1,00 = 4,07

4,61 x 0,50 x 1,00 = 2,31 Vertical

2,33 x 0,50 x 2,00 = 2,33

11,99 m²

TOTAL = 11,99 m²

19.2

→ Conforme "Planta Layout/ Calçada" localizado na prancha ARQ. 03/03.

TOTAL = 2,00 m²

19.3

→ Idem a área da Locação.

TOTAL = 395,39 m²

Limpeza final da obra

Fornecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura.

Muda de arvore ornamental oiti, ipê ou equivalente da regiao, h= *1* m



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

CP0701  UNID.

CÓDIGO 

1.1

ITEM Vl. Parcial

1 I 4417
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao
m                1,000              3,17                   3,17 

1 I 4491
Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 

x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao
m                  4,00              2,96                 11,84 

1 I 4813
Placa de obra (para construcao civil) em chapa 

galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m
m²               1,000          330,00               330,00 

1 I 5075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg                 0,11            10,17                   1,12 

1 C 94962

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ 

areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. af_07/2016

m³            0,010          325,15                   3,25 

 R$        349,38 

1 C 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,00                        19,92                 19,92 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 2,00                        16,94                 33,88 

 R$          53,80 

CP0701Placa de obra em chapa de aco galvanizadom² CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 403,18R$         

CP0718  UNID.

CÓDIGO 

1.3

ITEM Vl. Parcial

1 I 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg               0,600              0,85                   0,51 

2 I 1351

!em processo de desativacao! chapa de madeira 

compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 

x 1,1* m, e = 6 mm

und                 0,23            26,92                   6,19 

3 I 4491
Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 

x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao
m                1,580              2,96                   4,68 

4 I 5061 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg                 0,15            10,00                   1,50 

5 I 5333 Oleo de linhaca l                0,022            17,29                   0,38 

 R$          13,26 

1 C 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,80                        19,92                 15,94 

2 C 88310 Pintor com encargos complementares h 0,30                        21,17                   6,35 

3 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,95                        16,94                 16,09 

 R$          38,38 

CP0718Tapume em chapa de madeira compensada, e.: 6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2xm² CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 51,64R$          

CP0370  UNID.

CÓDIGO 

1.5

ITEM Vl. Parcial

1 - - Taxa de Habite-se und          1,0000 769,78               769,78 

2 - - Taxa de Expediente und          1,0000 32,50                 32,50 

3 - - Taxa de Licença de Obra und          1,0000 2565,94            2.565,94 

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

DESCRIÇÃO

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

SINAPI
Tapume em chapa de madeira compensada, e.: 6 mm, 

com pintura a cal e reaproveitamento de 2x
Und. Coef. Vl. Unit. m²

SINAPI Taxas e emolumentos Und. Coef. Vl. Unit. undREF.

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Placa de obra em chapa de aco galvanizado Und. Coef. Vl. Unit. m²

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes com base na planilha do SINAPI JANEIRO 2020 Código 74209/1.    

DESCRIÇÃO

REF.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes com base na planilha do SINAPI JANEIRO 2020 Código 74220/1.           



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

4 - -
ART de execução - anexo da decisão PL1096/2016 - 

Tabela A - Faixa 3
und          1,0000 233,94               233,94 

 R$     3.602,16 

-

CP0370Taxas e emolumentosund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 3.602,16R$      

CP0703  UNID.

CÓDIGO 

1.7

ITEM Vl. Parcial

1 I 406
Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm 

(rolo de 30m)
und               0,133            74,09                   9,88 

2 I 420

Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de 

diametro para fixacao de caixa medicao, inclui 

parafusos e porcas

und                 2,00            21,83                 43,66 

1 I 857 Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro m                3,000              9,49                 28,47 

2 I 937
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, 

antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 10 mm2
m                27,00              5,58               150,66 

1 I 1062

Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor 

trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da 

concessionaria local)

und               1,000          184,79               184,79 

2 I 1096
Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa 

de aco galvanizado 3/16", com 4 estribos e 4 isoladores
und                 2,00            72,46               144,92 

1 I 1539
Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), 

para cabos ate 16 mm2
und               8,000              4,49                 35,92 

2 I 1892 Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto und                 4,00              1,10                   4,40 

1 I 2392
Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima 

de 415 v
und               1,000            61,69                 61,69 

1 I 2685 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m                8,000              3,99                 31,92 

2 I 2731
Madeira rolica tratada, eucalipto ou equivalente da 

regiao, h = 12 m, d = 20 a 24 cm (para poste)
m                  7,96            56,59               450,46 

1 I 3379

!em processo de desativacao! haste de aterramento em 

aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida 

com baixa camada de cobre, sem conector

und               1,000            42,96                 42,96 

2 I 4346

Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, 

diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de 

pressao media

und                 2,00              7,03                 14,06 

1 I 11267
Arruela redonda de latao, diametro externo = 34 mm, 

espessura = 2,5 mm, diametro do furo = 17 mm
und               2,000              7,36                 14,72 

1 I 12034
Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para 

eletroduto
und               2,000              3,13                   6,26 

2 I 39176 Bucha em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto und                 2,00              0,90                   1,80 

1 I 39210 Arruela em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto und               2,000              0,67                   1,34 

 R$     1.227,91 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 8,00                        21,08               168,64 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 8,00                        16,94               135,52 

 R$        304,16 

CP0703Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeiraund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1.532,07R$      

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 

40A em poste madeira
Und. Coef. Vl. Unit. und

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes com base na planilha do SINAPI JANEIRO 2020 Código 45598.

Total material

FONTE: Os valores adotados tem como base CREA/RO e Prefeitura municipal



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0004  UNID.

CÓDIGO 

1.8

ITEM Vl. Parcial

1 I 9868 Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) m              40,000              3,07               122,80 

2 I 12769 Hidrometro unijato, vazao maxima de 1,5 m3/h, de 1/2" und                 1,00            86,33                 86,33 

 R$        209,13 

1 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h 6,00                        19,64               117,84 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 2,00                        16,94                 33,88 

 R$        151,72 

CP0004Ligação Provisória de água para canteiro de obra.und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 360,85R$         

CP0338  UNID.

CÓDIGO 

2.1

ITEM Vl. Parcial

1 C 90777
Engenheiro civil de obra junior com encargos 

complementares
h            12,00            88,24            1.058,88 

2 C 90780 Mestre de obras com encargos complementares h            80,00            28,09            2.247,20 

 R$     3.306,08 

CP0338Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras)mês CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 3.306,08R$      

CP001  UNID.

CÓDIGO 

3.1

ITEM Vl. Parcial

1 C 5847
Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 

t, caçamba 5,2 m3 - chp diurno. af_06/2014
chp            0,030          159,91                   4,86 

 R$            4,86 

CP001Corte e Aterro Compensadom³ CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 4,86R$            

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Ligação Provisória de água para canteiro de obra.

MOVIMENTO DE TERRA

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Administração e controle - (engenheiro - mestre de 

obras)
Und. Coef. Vl. Unit. mês

DESCRIÇÃO

Mão de Obra

Total mão de obra

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

Jornada de trabalho de engenheiro responsável técnico, 02h por visita X 01 vez na semana (considerando 4 semanas por mês)= 4 

semanas x 01 vez na semana x 03h por visita = 12h por mês.
Jornada de trabalho mestre de obras, 04h por dia x 05 vezes na semana (considerando 4 semanas por mês)= 4 semanas x 05 vezes na 

semana x 04h por dia = 80h por mês

Coef. Vl. Unit. und

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes com base na planilha do SINAPI PCN/ SETEMBRO / 2009 Código 68332 pág. 1030.

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Und. 

Equipamento

Total material

OBS.: Coeficientes com base na planilha do SINAPI/DEZEMBRO 2019 Código 79473 Pág. 2460 e custos com base na planilha 

REF. SINAPI Corte e Aterro Compensado Und. Coef. Vl. Unit. m³



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0012  UNID.

CÓDIGO 

3.5

ITEM Vl. Parcial

1 C 91533

Compactador de solos de percussão (soquete) com 

motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. 

af_08/2015

chp 0,274            28,40                   7,78 

2  C 91534

Compactador de solos de percussão (soquete) com 

motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. 

af_08/2015

chi 0,254            22,85                   5,80 

3  I 6081
Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 

10 km)
m³    1,05            46,48                 48,80 

 R$          62,38 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 1,187            16,94                 20,11 

 R$          20,11 

CP0012Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada.m³ CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 82,49R$          

CP0013  UNID.

CÓDIGO 

4.1

ITEM Vl. Parcial

1 C 88631
Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia 

média úmida), preparo manual. af_08/2019
m³            0,170          499,95                 84,99 

2 I 7271
Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 

19 x 19 cm
und             250,00              0,41               102,50 

 R$        187,49 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h 7,50                        20,43               153,23 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 7,50                        16,94               127,05 

 R$        280,28 

CP0013Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 9X19X19 cmm³ CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 467,77R$         

CP0713  UNID.

CÓDIGO 

4.3

ITEM Vl. Parcial

1 I 3777 Lona plastica preta, e= 150 micra m²               1,100              1,35                   1,49 

 R$            1,49 

1 C 88270 Impermeabilizador com encargos complementares h 0,20                        20,52                   4,10 

 R$            4,10 

CP0713Fornecimento/ instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micrasm² CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 5,59R$            

Coef. Vl. Unit.

Mão de Obra

Total mão de obra

Und. Coef. 

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes com base na planilha do SINAPI JANEIRO 2020 Código 68053.           

FONTE: Coeficientes com base na planilha do SINAPI PCN/ AGOSTO / 2016 Código 83519 pág. 1365 de 3315.           

REF. CÓDIGO
Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação 

mecanizada.

DESCRIÇÃO

Coef. Vl. Unit. m²

m³REF. SINAPI

Total mão de obra

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI ANALÍTICA / AGOSTO / 2016 Código 94319. Nota: Fora retirado os itens referente ao 

caminhão pipa. Fora alterado o código "6079" referente a argila para "6081" visto que este contempla transporte.

Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 9X19X19 

cm

Materiais

Materiais

Total material

INFRAESTRUTURA

Mão de Obra

m³

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Fornecimento/ instalação de lona plástica preta, para 

impermeabilização, espessura 150 micras
Und. 

DESCRIÇÃO

Und. 

Total material

Vl. Unit.



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0016  UNID.

CÓDIGO 

6.1

ITEM Vl. Parcial

1 C 88630
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo 

mecânico com betoneira 400 l. af_08/2014
m³            0,014          397,02                   5,56 

2 I 7267
Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14 x 

19 cm
und               31,00              0,28                   8,68 

 R$          14,24 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 1,20                        16,94                 20,33 

2 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,20                        20,43                 24,52 

 R$          44,85 

CP0016Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), e=1cmm² CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 59,09R$          

CP0018  UNID.

CÓDIGO 

7.2

ITEM Vl. Parcial

1 I 37586
Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* 

mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)
cento              0,03            32,62                   0,95 

2 I 11062
Placa cimenticia lisa e = 10 mm, de 1,20 x 3,00 m (sem 

amianto)
m²                 2,11            47,81               100,69 

3 I 39419
Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura 

parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)
m                  0,90              4,01                   3,61 

4 I 39422
Perfil montante, formato c, em aco zincado, para 

estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)
m                  2,89              4,55                 13,15 

5 -
COT.ARQ.5

1
Primer para juntas invisiveis l              1,03            23,24                 23,98 

6 I 39435
Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta 

e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm
und               20,01              0,07                   1,40 

7 I 39443
Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e 

ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm
und                 0,91              0,16                   0,15 

 R$        143,93 

1 C 88278
Montador de estrutura metálica com encargos 

complementares
h              0,63            19,37                 12,16 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h              0,16            16,94                   2,66 

 R$          14,82 

CP0018Parede com placas cimenticias, para uso externo, com duas faces e estrutura métalica com guias simplesm² CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 158,75            

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base de cálculo a composição nº 96359 SINAPI/JANEIRO/2019.  A composição de referencia é de 

parede com placas de gesso acartonado, como o metodo construtivo e os perfis para ambas é o mesmo, foi trocado somente as 

placas e os insumos para o tratamento das juntas.

REF.

Vl. Unit.

m²

Materiais

Mão de Obra

Und. Coef. 

Materiais

DESCRIÇÃO

m²

CÓDIGO
Parede com placas cimenticias, para uso externo, com 

duas faces e estrutura métalica com guias simples

ALVENARIA

Und. Coef. Vl. Unit.

REF. CÓDIGO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº 73935/5, localizada na página 1291 da SINAPI - DEZEMBRO - 2013.

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 

vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e 

areia), e=1cm

Total mão de obra

Total material



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0017  UNID.

CÓDIGO 

7.1

ITEM Vl. Parcial

1 - M0682 Aço em perfis ASTM A36 kg            1,050          5,1487                   5,41 

2 C 98746
Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, 

espessura=1/4''. af_06/2018
m              0,01            42,98                   0,26 

 R$            5,67 

1 C 88315 Serralheiro com encargos complementares h 0,12                        20,33                   2,44 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,12                        16,94                   2,03 

 R$            4,47 

CP0017Fornecimento e montagem de estrutura metálica com aço estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36kg CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10,14R$          

CP0699

CÓDIGO 

7.8 m²

ITEM VL.PARCIAL

1 I 39696
Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* 

mm
m²                 1,00              5,36                   5,36 

 R$            5,36 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h              0,10            16,94                   1,69 

 R$            1,69 

CP0699Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    m²  R$            7,05 

CP0334  UNID.

CÓDIGO 

8.6

ITEM Vl. Parcial

1 I 34357 Rejunte colorido, cimenticio kg    0,0840                      3,82                   0,32 

2 I 37595 Argamassa colante tipo aciii kg    0,6030                      1,83                   1,10 

3 I 38195
Piso porcelanato, borda reta, extra, formato maior que 

2025 cm2
m²    0,1500                    81,05                 12,16 

 R$          13,58 

1 C 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,0740                    21,80                   1,61 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,0310                    16,94                   0,53 

 R$            2,14 

CP0334Rodapé com placas tipo porcelanato 45x45, altura 7cmm CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          15,72 

VL.UNIT

 UNID.

REVESTIMENTO DE PISOS

UND

Materiais

Vl. Unit. kg

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº 73970/1, localizada na página 579 e 580 da SINAPI - AGOSTO - 2019. Foi 

alterado o item 4774 da mesma pelo item M0682 da SICRO/ABRIL/2019 pag. 5.

Fornecimento e montagem de estrutura metálica com 

aço estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36

Total material

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

DESCRIÇÃO

Materiais

Total material

Mão de obra

Total mão de obra

Und. 

COEF.

COBERTURA

REF.

Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* 

mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Total mão de obra

CÓDIGO

REF. CÓDIGO

Coef. 

Mão de Obra

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Rodapé com placas tipo porcelanato 45x45, altura 7cm Und. Coef. Vl. Unit. m

Mão de Obra

Total de mão de obra

Materiais

Total de materiais

FONTE: Coeficientes tem como base na planilha do SINAPI / MAIO / 2019 código 88649 localizado na pág. 2885 e 2886. Sendo substituido 

o item 1287 (revestimento cerâmico) pelo 38195 (revestimento porcelanato).



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0322  UNID.

CÓDIGO 

8.10

ITEM Vl. Parcial

1 I 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg    1,30              0,72                   0,94 

2 I 1381 Argamassa colante ac i para ceramicas kg    4,50              0,60                   2,70 

3 I 38135
Ladrilho hidraulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, tatil alerta ou 

direcional, amarelo
m²    1,05            56,96                 59,81 

 R$          63,45 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,25            20,43                   5,11 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,30            16,94                   5,08 

 R$          10,19 

CP0322Ladrilho hidráulico e= 2 cm, tátil alerta e/ou direcional, assentado sobre argamassa colante tipo ac-i dim.: 0,25x0,25 m.m² 73,64R$          

CP03.22  UNID.

CÓDIGO 

8.12

ITEM Vl. Parcial

1 I 4722
Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete
m³    1,10            87,50                 96,25 

 R$          96,25 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 2,50            16,94                 42,35 

 R$          42,35 

CP03.22Camada drenante com pedra brita n°3m³ 138,60R$         

CP0420

CÓDIGO 

8.14 m

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.ARQ.4

6
Limitador de grama plástico m            1,000              1,47                   1,47 

 R$            1,47 

1 C 88441 Jardineiro com encargos complementares h          0,0255            19,74                   0,50 

 R$            0,50 

CP0420Limitador de grama plásticom CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1,97R$            

Und. Coef. 

Ladrilho hidráulico e= 2 cm, tátil alerta e/ou direcional, 

assentado sobre argamassa colante tipo ac-i dim.: 

0,25x0,25 m.

Vl. Unit.

FONTE: Coeficientes tem como base calculo o item 73629 da SINAPI/MAIO/2014, pag. 1250 por similaridade de serviço.

DESCRIÇÃO

m²

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

REF. CÓDIGO

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base calculo o item 73902/1 da SINAPI JUNHO 2019, pag. 598.

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO Limitador de grama plástico Und. Coef. Vl. Unit.

 UNID.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos o item 98509 da SINAPI MAIO 2019, onde foi considerado apenas o item 88441.            

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO Camada drenante com pedra brita n°3 Und. Coef. Vl. Unit. m³

Materiais

Total material

Mão de Obra



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0021  UNID.

CÓDIGO 

10.4

ITEM Vl. Parcial

1 I 183

Batente/ portal/ aduela/ marco macico, e= *3 cm, l= 

*13 cm, *60 cm a 120* cm x *210 cm,  em cedrinho/ 

angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ 

cumaru ou equivalente da regiao (nao inclui alizares)

jg               1,000            62,50                 62,50 

2 I 39503

Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 90 x 210 

cm, e = 35 mm, nucleo solido, capa lisa em hdf, 

acabamento em laminado natural para verniz

und                 1,00          253,48               253,48 

3 I 2432

Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, 

com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com 

parafusos

und                 3,00            19,40                 58,20 

4 I 11055
Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda 

simples 3,5 x 25 mm (1 ")
und               19,80              0,04                   0,79 

5 C 100659
Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão 

médio - fornecimento e instalação. af_12/2019
m              5,10              4,17                 21,27 

6 C 90830

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 

acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 

fornecimento e instalação. af_12/2019

und              1,00            87,77                 87,77 

7 I 36204
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 

60cm, diametro minimo 3 cm
und                 2,00          130,49               260,98 

8 I 11122
Chapa/bobina lisa em aluminio, espessura de 3,00 mm, 

largura de 1.000 mm (liga 1.200 - h14)
kg                 5,83          519,38            3.029,02 

 R$     2.594,70 

 R$     1.173,40 

CP0021Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, batentes, fechadura, barras de apoio e chapa de aluminio. fornecimento e instalação. af_08/2015und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$     3.768,10 

CP0670  UNID.

CÓDIGO 

10.5

ITEM Vl. Parcial

1 I 183

Batente/ portal/ aduela/ marco macico, e= *3 cm, l= 

*13 cm, *60 cm a 120* cm x *210 cm,  em cedrinho/ 

angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ 

cumaru ou equivalente da regiao (nao inclui alizares)

jg    1,00            62,50                 62,50 

2 I 11367

!em processo de desativacao! porta de madeira, folha 

leve (nbr 15930), e = 35 mm, nucleo colmeia, capa lisa 

em hdf, acabamento melaminico em padrao madeira

m²    2,10            69,44               145,82 

3 C 100659
Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão 

médio - fornecimento e instalação. af_12/2019
m              5,20              4,17                 21,68 

4 I 11478

Fechadura de embutir para porta externa, maquina 55 

mm, sem espelho, sem macaneta (somente maquina) - 

nivel de seguranca medio

und    1,00            37,89                 37,89 

 R$        267,90 

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 

100x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, 

batentes, fechadura, barras de apoio e chapa de 

aluminio. fornecimento e instalação. af_08/2015

Und. Coef. Vl. Unit. Und.

Materiais

Coef. undREF.

68,75%

FONTE: Os coeficientes tem como base de calculo o item 90844 da  SINAPI PCN/ABRIL/2018, localizada na pag. 828 e 829. NOTA: Foi 

acrescido o item insumo cod. 36204 e 11122, e tambem foi substituido o item cod. 90823 pelo o item 39503,  permanecendo os insumos 

dobradiça, parafuso e mão de obra.            

Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

Total mão de obra / equipamentos 

Materiais

Total material

REF.

Und. 

Total material

ESQUADRIAS

CÓDIGO

Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 90x210cm, 

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, batentes, 

fechadura, barras de apoio e chapa de aluminio. 

fornecimento e instalação. af_08/2015

31,09%



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 C 88261
Carpinteiro de esquadria com encargos 

complementares
h 1,00            19,93                 19,97 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,501            16,94                   8,49 

 R$          28,46 

CP0670Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 100x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, batentes, fechadura, barras de apoio e chapa de aluminio. fornecimento e instalação. af_08/2015Und. CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 296,35R$         

CP0671  UNID.

CÓDIGO 

10.6

ITEM Vl. Parcial

1 I 183

Batente/ portal/ aduela/ marco macico, e= *3 cm, l= 

*13 cm, *60 cm a 120* cm x *210 cm,  em cedrinho/ 

angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ 

cumaru ou equivalente da regiao (nao inclui alizares)

jg    1,00            62,50                 62,50 

2 I 11367

!em processo de desativacao! porta de madeira, folha 

leve (nbr 15930), e = 35 mm, nucleo colmeia, capa lisa 

em hdf, acabamento melaminico em padrao madeira

m²    2,52            69,44               174,99 

3 C 100659
Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão 

médio - fornecimento e instalação. af_12/2019
m              5,40              4,17                 22,52 

4 I 11478

Fechadura de embutir para porta externa, maquina 55 

mm, sem espelho, sem macaneta (somente maquina) - 

nivel de seguranca medio

und    1,00            37,89                 37,89 

 R$        297,90 

1 C 88261
Carpinteiro de esquadria com encargos 

complementares
h 1,00            19,93                 19,97 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,501            16,94                   8,49 

 R$          28,46 

CP0671Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 120x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, batentes, fechadura, barras de apoio e chapa de aluminio. fornecimento e instalação. af_08/2015Und. CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 326,35R$         

CP0397  UNID.

CÓDIGO 

10.7

ITEM Vl. Parcial

1 I 11367

!em processo de desativacao! porta de madeira, folha 

leve (nbr 15930), e = 35 mm, nucleo colmeia, capa lisa 

em hdf, acabamento melaminico em padrao madeira

m²                 1,89            69,44               131,24 

2 I 11581
Trilho em aluminio "u", com abaulado para roldana de 

porta de correr, *40 x 40* mm
m                  1,80            24,55                 44,19 

3 I 38179

Roldana concova dupla, em chapa de aco, rolamento 

interno blindado de aco revestido em nylon, para porta 

de correr

und                 2,00            27,83                 55,66 

4 C 90831

Fechadura de embutir para porta de banheiro, 

completa, acabamento padrão médio, incluso 

execução de furo - fornecimento e instalação. 

af_12/2019

und              1,00            68,70                 68,70 

 R$        299,79 

CP0397Porta de correr em madeira 90x210 cm, incluso instalação e acessóriosund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 299,79R$         

Total material

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a medida da porta e conhecimentos básicos do responsável técnico.            

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO

Und. 

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base o catálogo de composições SINAPI/AGOSTO /2019. Código 90844

Mão de Obra

Und.

Coef. 

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO
Porta de correr em madeira 90x210 cm, incluso 

instalação e acessórios

Total mão de obra

Materiais

Materiais

Total material

Mão de Obra

Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 

120x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, 

batentes, fechadura, barras de apoio e chapa de 

aluminio. fornecimento e instalação. af_08/2015

Vl. Unit.Coef. 

Vl. Unit. und

FONTE: Coeficientes tem como base o catálogo de composições SINAPI/AGOSTO /2019. Código 90844

Und. 



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0025.1  UNID.

CÓDIGO 

10.9

ITEM Vl. Parcial

1 C 72119
Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento 

e instalacao, inclusive massa para vedacao
m²              0,80          220,19               176,15 

2 - COT.ARQ.3 Kit de ferragens para janela und              1,00          166,00               166,00 

 R$        342,15 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,50                        16,94                   8,47 

2 C 88325 Vidraceiro com encargos complementares h 0,50                        20,58                 10,29 

 R$          18,76 

CP0025.1Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 1,00x0,80 m , incluso fornecimento e instalaçãound CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 360,91R$         

CP0025  UNID.

CÓDIGO 

10.10

ITEM Vl. Parcial

1 C 72119
Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento 

e instalacao, inclusive massa para vedacao
m²              0,28          220,19                 61,65 

2 - COT.ARQ.3 Kit de ferragens para janela und              1,00          166,00               166,00 

 R$        227,65 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,50                        16,94                   8,47 

2 C 88325 Vidraceiro com encargos complementares h 0,50                        20,58                 10,29 

 R$          18,76 

CP0025Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 0,70x0,40 m , incluso fornecimento e instalaçãound CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 246,41R$         

CP0719  UNID.

CÓDIGO 

10.12

ITEM Vl. Parcial

1 C 72120
Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento 

e instalacao, inclusive massa para vedacao
m²            16,68          275,41            4.593,84 

2 I 11552
Perfil u / canaleta de aluminio, de abas iguais, 1/2" (1,27 

x 1,27 cm), para porta ou janela de correr
m                31,38              8,58               269,24 

 R$     4.606,80 

 R$        256,28 

CP0719Janela em vidro temperado incolor 10mm, tipo fixo, incluso fornecimento e instalaçãound  R$     4.863,08 

CÓDIGO
Janela em vidro temperado incolor 10mm, tipo fixo, 

incluso fornecimento e instalação
Und. Coef. 

5,27%

100,00%

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico localizado abaixo:           

Cálculo do item 1 - materiais (largura da janela x altura da janela) = (2,53x3,00) + (1,70x0,90) + (2,52x3,00) = 16,68 m²

Cálculo do item 2 - materiais - Perimetro : largura da janela x duas qnts (superior e inferior) + altura da janela x duas qnts (lateral direita e  

lateral esquerda) = [(2,53+3,00)x2] + [(1,70+0,90)x2] + [(2,52+3,00)x2] = 31,38 m²

REF.

Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 

1,00x0,80 m , incluso fornecimento e instalação
Und. Coef. 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

Materiais

Total material 94,7%+ Equipamentos 0,02% 94,73%

Total mão de obra

Vl. Unit. und

Materiais

Vl. Unit.REF.

undREF. Vl. Unit.

Total material

Total material

Mão de Obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº 72119, localizada na página 889 da SINAPI PCN - ABRIL - 2018. Esta sendo 

desconsiderado o cód: 10498 tendo em vista que o mesmo não sera utilizado.          

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº 72119, localizada na página 889 da SINAPI PCN - ABRIL - 2018. Esta sendo 

desconsiderado o cód: 10498 tendo em vista que o mesmo não sera utilizado.          

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

und

Mão de Obra

Total mão de obra

CÓDIGO
Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 

0,70x0,40 m , incluso fornecimento e instalação
Coef. 

Materiais

Und. 



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0028   UNID. 

CÓDIGO 

12.13

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 7130
Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, 

para agua fria predial
und             1,0000            12,05                 12,05 

2 I 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr und             0,0260            54,20                   1,41 

3 I 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 und             0,0360              1,81                   0,07 

4 I 20083 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 und             0,0330            47,06                   1,55 

 R$          15,08 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h          0,1440            15,20                   2,19 

2 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h          0,1440            19,64                   2,83 

 R$            5,02 

CP0028 Te redução PVC sold 90g p/ água fria predial 50 mm x 32 mm fornecimento e instalação.und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          20,10 

CP0029   UNID. 

CÓDIGO 

12.15

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 20147
Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 

mm x 1/2", para agua fria predial
und             1,0000              5,05                   5,05 

2 I 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr und             0,0070            54,20                   0,38 

3 I 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 und             0,0500              1,81                   0,09 

4 I 20083 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 und             0,0080            47,06                   0,38 

 R$            5,90 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h          0,1500            15,20                   2,28 

2 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h          0,1500            19,64                   2,95 

 R$            5,23 

CP0029Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação.und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          11,13 

CP0030   UNID. 

CÓDIGO 

CP0030

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 3538
Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus,  32 mm x 25 

mm, para agua fria predial
und             1,0000              3,25                   3,25 

2 I 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr und             0,0070            54,20                   0,38 

3 I 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 und             0,0500              1,81                   0,09 

4 I 20083 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 und             0,0080            47,06                   0,38 

 R$            4,10 

undREF.

Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 

1/2" fornecimento e instalação.
und

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REF.

DESCRIÇÃO

Materiais

Und.  Coef.  

Total material

Total mão de obra

Und.  Coef.  Vl. Unit.

Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

CÓDIGO
 Te redução PVC sold 90g p/ água fria predial 50 mm x 

32 mm fornecimento e instalação.

Materiais

CÓDIGO

REF.

FONTE: Coeficiente com base na tabela PCN/FEV/2017 Código 89627 pág. 1500 e 1501

Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 

32mm fornecimento e instalação. 
Und. 

FONTE: Coeficiente com base na tabela PCN/FEV/2017 Código 89366 pág. 1418

Total material

DESCRIÇÃO

Mão de Obra

Materiais

undCÓDIGO  Coef.  Vl. Unit.

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h          0,1500            15,20                   2,28 

2 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h          0,1500            19,64                   2,95 

 R$            5,23 

CP0030Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação. und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$            9,33 

CP0033   UNID. 

CÓDIGO 

12.18

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 820
Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 32 

mm, para agua fria predial
und             1,0000              4,37                   4,37 

2 I 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr und             0,0090            54,20                   0,49 

3 I 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 und    0,0600                      1,81                   0,11 

4 I 20083 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 und             0,0110            47,06                   0,52 

 R$            5,49 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h          0,1190            15,20                   1,81 

2 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h          0,1190            19,64                   2,34 

 R$            4,15 

CP0033Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predialfornecimento e instalação. und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$            9,64 

CP0035   UNID. 

CÓDIGO 

12.19

ITEM  Vl. Parcial 

1 C 89985

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com 

acabamento e canopla cromados. fornecido e 

instalado em ramal de água. af_12/2014

und          1,0000            54,79                 54,79 

2 C 89383

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, 

soldável, dn 25mm x 3/4”, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

und          1,0000              5,03                   5,03 

3 C 89385

Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 

3/4”, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014

und          1,0000              5,65                   5,65 

 R$          46,35 

 R$          19,12 

CP0035Kit Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          65,47 

CP0040   UNID. 

CÓDIGO 

12.21

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 37106
Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com 

tampa
und                 1,00       3.504,54            3.504,54 

 Coef.  CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Caixa d´água emfibra de vidro,10.000 litros, com 

acessórios (fornecimento e instalação).
Vl. Unit. und

REF.

Und.  Coef.  Vl. Unit. und

Und. 

Materiais

Und.  Coef.  Vl. Unit.

Materiais

Materiais/Mão de obra

CÓDIGO

Total mão de obra

FONTE: Coeficiente com base na tabela PCN/FEV/2017 Código 89366 pág. 1418

und
Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 32 

mm, para agua fria predialfornecimento e instalação. 

Kit Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com 

acabamento e canopla cromados. Fornecido e 

instalado em ramal de água. Af_12/2014

DESCRIÇÃO

REF.

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

Mão de Obra

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

Total material

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017  Cód:89970 pág. 1832       

Total mão de obra

70,80%

29,20%

REF.

FONTE: Coeficientes com base na tabela PCN/FEV/2017. cód. 90375. pág 1584



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

2 I 67
Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de 

vedacao, 1/2", para caixa d' agua
und                 1,00              9,23                   9,23 

3 I 68
Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 32 mm x 1", 

para caixa d' agua
und                 2,00            15,85                 31,70 

4 I 87
Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre,  25 mm 

x 3/4", para caixa d' agua
und                 1,00            14,55                 14,55 

5 I 119 Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr und                 0,40              6,00                   2,40 

6 I 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) und                 0,30              3,00                   0,90 

7 I 3536
Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, para agua fria 

predial
und                 1,00              1,81                   1,81 

8 I 7140
Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial 

(nbr 5648)
und                 1,00              3,41                   3,41 

9 I 9868 Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) m                  1,50              3,07                   4,61 

10 I 9869 Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648) m                  2,00              6,89                 13,78 

11 I 11675
Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 32 

mm, com corpo dividido
und                 1,00            24,47                 24,47 

12 I 11829
Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1/2", 

com haste e torneira metalicos e balao plastico
und                 1,00            14,26                 14,26 

 R$     3.625,66 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h          7,7000            15,20               117,04 

2 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h          7,7000            19,64               151,23 

 R$        268,27 

CP0040Caixa d´água emfibra de vidro,10.000 litros, com acessórios (fornecimento e instalação).und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$     3.893,93 

CP0044   UNID. 

CÓDIGO 

12.27

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 301
Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 

5688)
und             1,0000              2,50                   2,50 

2 I 296
Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 

5688)
und             1,0000              1,41                   1,41 

3 I 3659
Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para 

esgoto predial
und             1,0000            10,19                 10,19 

4 I 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta 

elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* 

g)

und             0,0920            19,84                   1,83 

 R$          15,93 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h          0,3300            15,20                   5,02 

2 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h          0,3300            19,64                   6,48 

 R$          11,50 

CP0044Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - fornecimento e instalação.und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          27,43 

Mão de Obra

Vl. Unit.CÓDIGO

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017  Cód:88503 pág. 1775 E 1776     

Total mão de obra

Total material

 Coef.  

Mão de Obra

REF. und

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89797 pág. 1555 e 1556        

Total mão de obra

Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - 

fornecimento e instalação.
Und. 

Materiais

Total material



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0046   UNID. 

CÓDIGO 

12.32

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 10835
Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, 

serie normal, para esgoto predial
und             1,0000              2,51                   2,51 

2 I 295
Anel borracha para tubo esgoto predial dn 40 mm (nbr 

5688)
und             1,0000              1,36                   1,36 

3 I 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta 

elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* 

g)

und             0,0200            19,84                   0,40 

 R$            4,27 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h          0,1300            15,20                   1,98 

2 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h          0,1300            19,64                   2,55 

 R$            4,53 

CP0046Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm x 1.1/2"  - fornecimento e instalação.und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$            8,80 

CP0047   UNID. 

CÓDIGO 

12.35

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 10765 Curva pvc longa 45g, dn 50 mm, para esgoto predial und             1,0000              7,07                   7,07 

2 I 296
Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 

5688)
und             1,0000              1,41                   1,41 

3 I 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta 

elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* 

g)

und             0,0200            19,84                   0,40 

 R$            8,88 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h          0,1300            15,20                   1,98 

2 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h          0,1300            19,64                   2,55 

 R$            4,53 

CP0047Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm (fornecimento e instalação).und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          13,41 

CP0048   UNID. 

CÓDIGO 

12.36

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 1965 Curva pvc longa 45 graus, 100 mm, para esgoto predial und             1,0000            27,98                 27,98 

2 I 301
Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 

5688)
und             1,0000              2,50                   2,50 

3 I 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta 

elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* 

g)

und             0,0460            19,84                   0,91 

 R$          31,39 

REF. CÓDIGO

REF.

Materiais

Vl. Unit.

Materiais

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89731 pág. 1532     

DESCRIÇÃO

Total material

Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm 

(fornecimento e instalação).
Und.  Coef.  

FONTE: Coeficiente com base na planilha do  SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89732 pág. 1532 e 1533   

DESCRIÇÃO

REF. Und.  Coef.  Vl. Unit.

und

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

Total mão de obra

Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm 

(fornecimento e instalação).
Und.  Coef.  

und

DESCRIÇÃO

Total material

CÓDIGO

Materiais

und

Vl. Unit.

CÓDIGO
Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm 

x 1.1/2"  - fornecimento e instalação.

Mão de Obra



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h          0,3300            15,20                   5,02 

2 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h          0,3300            19,64                   6,48 

 R$          11,50 

CP0048Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm (fornecimento e instalação).und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          42,89 

CP0049   UNID. 

CÓDIGO 

12.37

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 11717
Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha 

redonda branca
und             1,0000            26,34                 26,34 

2 I 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr und             0,0148            54,20                   0,80 

3 I 296
Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 

5688)
und             1,0000              1,41                   1,41 

4 I 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 und             0,0640              1,81                   0,12 

5 I 20078

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta 

elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* 

g)

und             0,0200            19,84                   0,40 

6 I 20083 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 und             0,0225            47,06                   1,06 

 R$          30,13 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h          0,2500            15,20                   3,80 

2 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h          0,2500            19,64                   4,91 

 R$            8,71 

CP0049Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          38,84 

CP0053   UNID. 

CÓDIGO 

12.39

ITEM  Vl. Parcial 

1 C 98561

Impermeabilização de paredes com argamassa de 

cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 

2cm. af_06/2018

m²        20,2500            34,34               695,39 

2 C 87496

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes 

com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa 

de assentamento com preparo manual. af_06/2014

m²        23,1240            67,56            1.562,26 

3 C 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. af_03/2016
m³        15,9564            67,01            1.069,24 

4 I 7091
Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para 

esgoto predial
und             2,0000            10,01                 20,02 

und

 Coef.  

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 CÓDIGO 89707 Pág. 1778        

DESCRIÇÃO

Fossa séptica 

CÓDIGO

(FOSSA TIPO 04) Fossa séptica em alvenaria de tijolo 

cerâmico furado 8 furos (9 x 19 x 19cm) de 1vez, 

revestida internamente com barra lisa com argamassa 

de 2,00cm, (comprimento x largura x altura) dimensões 

externas (3,42mx1,92mx2,43m) 

e dimensões internas (3,00mx1,50mx2,25m) altura útil 

=2,00m, com tampa em concreto armado,espessura de  

8cm inclusa tampa de inspeção 60cm x 60cm x 5cm. 

(Volume útil = 9.000 litros).
Materiais/Mão de obra

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN/FEV/2017 Cód:89746 pág. 1538       

Vl. Unit.

Mão de Obra

und

Und. 

Materiais

Mão de Obra

Total mão de obra

REF. CÓDIGO

DESCRIÇÃO

REF.

Total mão de obra

Vl. Unit.

Und.  Coef.  

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta 

elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga 

ou em ramal de esgoto sanitário. 

Total material



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

5 C 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. af_12/2014

m          1,2900            40,58                 52,35 

6 C 6087
Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx 

inspecao/fossa septica
und          1,0000            26,85                 26,85 

7 C 94963

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia 

média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 

l. af_07/2016

m³          0,9573          367,35               351,67 

8 C 92423

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares 

retangulares e estruturas similares com área média das 

seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa 

de madeira compensada resinada, 6 utilizações. 

af_12/2015

m²          7,4208            38,71               287,26 

9 C 92917

Armação de estruturas de concreto armado, exceto 

vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 

8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg          32,019            11,88               380,38 

 R$     2.895,55 

 R$     1.549,87 

CP0053(FOSSA TIPO 04) Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico furado 8 furos (9 x 19 x 19cm) de 1vez, revestida internamente com barra lisa com argamassa de 2,00cm, (comprimento x largura x altura) dimensões externas (3,42mx1,92mx2,43m) 
e dimensões internas (3,00mx1,50mx2,25m) altura útil =2,00m, com tampa em concreto armado,espessura de  8cm inclusa tampa de inspeção 60cm x 60cm x 5cm. (Volume útil = 9.000 litros).und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$     4.445,42 

CP0055   UNID. 

CÓDIGO 

12.40

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 33 Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao kg           10,7760              7,51                 80,93 

2 I 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na 

jazida, sem transporte)
m³             0,1870            68,75                 12,86 

3 I 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na 

jazida, sem transporte)
m³             0,2050            68,75                 14,09 

4 I 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg           10,2030              0,85                   8,67 

5 I 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg           55,3070              0,72                 39,82 

6 I 4718
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete
m³             0,2540            87,50                 22,23 

7 I 4721
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete
m³             0,0320            87,50                   2,80 

8 I 7267
Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14 x 

19 cm
und             828,96              0,28               232,11 

9 C 88830

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade 

de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 

cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014

chp          0,1100              1,23                   0,14 

 R$        413,65 

1 C 88245 Armador com encargos complementares h          0,7500            23,17                 17,38 

2 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h          9,8290            20,43               200,81 

3 C 88313 Poceiro com encargos complementares h        16,5690            20,21               334,86 

4 C 88316 Servente com encargos complementares h        13,6670            16,94               231,52 

 R$        784,57 

CP0055Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, diâmetro 1,20m e altura  5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro  1,40m e espessura  10cm.und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$     1.198,22 

Materiais

65,14%

34,86%

Tampa

Total material

Und.  Coef.  Vl. Unit.

Total mão de obra

FONTE: Base do coeficiente do cód. 74197/1 SINAPI/PCN/ABRIL 2016 pág. 2012 e 2013, com como parâmetro para cálculo dos volumes 

para cada serviço, com troca de alvenaria com bloco cerâmico maciço pela  alvenaria com bloco cerâmico furado rebocado e 

incluso a escavação.
DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Base do coeficiente do cód. 74198/1 SINAPI/PCN/NOV 2015 pág. 1724 e 1725 como parâmetro para cálculo do responsável 

técnico para os volumes de cada serviço, com troca de alvenaria com bloco cerâmico maciço pela  alvenaria com bloco cerâmico 

furado rebocado e incluso a escavação. 

Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 

furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, diâmetro 1,20m e altura  

5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro  

1,40m e espessura  10cm.

und



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0058   UNID. 

CÓDIGO 

12.41

ITEM  Vl. Parcial 

1 C 94963

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia 

média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 

l. af_07/2016

m³          0,0180          367,35                   6,61 

2 C 6087
Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx 

inspecao/fossa septica
und          1,0000            26,85                 26,85 

3 C 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. af_03/2016
m³          0,2160            67,01                 14,47 

4 C 87335

Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e 

areia média úmida) para emboço/massa 

única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo 

mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. 

af_08/2019

m³          0,0228          432,54                   9,86 

5 C 88630
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo 

mecânico com betoneira 400 l. af_08/2014
m³          0,0165          397,02                   6,55 

6 I 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg             0,8000              0,72                   0,58 

7 I 7267
Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14 x 

19 cm
und               40,00              0,28                 11,20 

 R$          76,12 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h          1,9000            20,43                 38,82 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h          1,6500            16,94                 27,95 

 R$          66,77 

CP0058Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa  (cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto  15MPA tipo C - escavação e confecção.und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        142,89 

CP0060   UNID. 

CÓDIGO 

12.45

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 37400
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico 

rolao
und             1,0000            60,57                 60,57 

 R$          60,57 

1 C 95541
Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente 

mão de obra. af_10/2016
und              2,00              3,52                   7,04 

 R$            7,04 

CP0060Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão (fornecimento e instalação).und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          67,61 

CP0061   UNID. 

CÓDIGO 

12.46

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 37399
Cabide/gancho de banheiro simples em metal 

cromado
und             1,0000 15,76                 15,76 

 R$          15,76 

Total mão de obra

und

und
REF. CÓDIGO

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/FEV/2017 CÓDIGO 95547 Pág. 1815                                                                                                                                               

Materiais

Total material

Und. 

Total material

DESCRIÇÃO

und
Cabide/gancho de banheiro simples em metal 

cromado (fornecimento e instalação).

Materiais

REF.

 Coef.  Vl. Unit.

Materiais

Mão de Obra

Total mão de obra

REF.

FONTE: Coeficientes tem como base de cálculo a Tabela SINAPI/PCN/FEV/2017 cod. nº 74104/ 1, pag. 1773 e 1774 com troca de 

alvenaria com bloco cerâmico maciço pela alvenaria com bloco cerâmico furado rebocado.

DESCRIÇÃO

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo 

furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida 

internamente com barra lisa  (cimento e areia, traço  

1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e 

fundo de concreto  15MPA tipo C - escavação e 

confecção.

Und. 

Total material

Mão de Obra

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

CÓDIGO
Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico 

rolão (fornecimento e instalação).
Und.  Coef.  Vl. Unit.

 Coef.  Vl. Unit.



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 C 95541
Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente 

mão de obra. af_10/2016
und              1,00              3,52                   3,52 

 R$            3,52 

CP0061Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado (fornecimento e instalação).und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          19,28 

CP0062   UNID. 

CÓDIGO 

12.47

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 37401
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha 

interfolhado
und             1,0000            60,57                 60,57 

 R$          60,57 

1 C 95541
Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente 

mão de obra. af_10/2016
und              1,00              3,52                   3,52 

 R$            3,52 

CP0062Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado (fornecimento e instalação).und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          64,09 

CP0063   UNID. 

CÓDIGO 

12.48

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 36204
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 

60cm, diametro minimo 3 cm
und             1,0000          130,49               130,49 

2 I 4350

Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 

40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, 

fenda simples, 4,8 x 50 mm

und                 6,00              0,44                   2,64 

 R$        133,13 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h          1,0000            20,43                 20,43 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h          1,0000            16,94                 16,94 

 R$          37,37 

CP0063Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 60cm / diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e instalação)und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        170,50 

CP0064   UNID. 

CÓDIGO 

12.49

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 36081
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 

80cm, diametro minimo 3 cm
und             1,0000          154,53               154,53 

2 I 4350

Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 

40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, 

fenda simples, 4,8 x 50 mm

und             6,0000              0,44                   2,64 

 R$        157,17 Total material

Materiais

Mão de Obra

Total mão de obra

Materiais

Total material

Materiais

Total material

 Coef.  

DESCRIÇÃO

Vl. Unit.

Mão de Obra

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/FEV/2017 CÓDIGO 95545 Pág. 1814                                                                                                                                               

 Coef.  

und

FONTE: Coeficientes tem como base na planilha TCPO 2013,  o item 15007.8.1.2, Pag. 376.                                                                                                                                            

DESCRIÇÃO

Barra de apoio para portadores de necessidades 

especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 

60cm / diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e 

instalação)

Vl. Unit.REF. und

Und. 

REF. CÓDIGO
Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha 

interfolhado (fornecimento e instalação).
Und.  Coef.  Vl. Unit.

Barra de apoio para portadores de necessidades 

especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 80 

cm / diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e instalação)

undREF. CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Und. 

Total mão de obra

Mão de Obra

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/FEV/2017 CÓDIGO 95547 Pág. 1815                                                                                                                                               

Total mão de obra

CÓDIGO



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h          1,0000            20,43                 20,43 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h          1,0000            16,94                 16,94 

 R$          37,37 

CP0064Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 80 cm / diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e instalação)und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        194,54 

CP0070   UNID. 

CÓDIGO 

12.51

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 11795

Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ 

castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e=  

*2,5* cm

m²             0,6700          430,18               288,22 

2 I 1380 Cimento branco kg    0,0351              4,22                   0,15 

3 I 4823 Massa plastica para marmore/granito kg    0,5228            35,73                 18,68 

4 I 7568

Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 

mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata 

e fenda phillips

und             6,0000              0,55                   3,30 

5 I 37591
Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, 

capacidade minima 70 kg, branco
und             2,0000            11,55                 23,10 

 R$        333,45 

1 C 88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares h          1,4900 22,36                 33,32 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h          0,9800 16,94                 16,60 

 R$          49,92 

CP0070Bancada de Granito cinza polido e=2,5 cm, largura 60 cm -  com rodapia de 7cm - fornecimento e instalação.m CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        383,37 

CP0079   UNID. 

CÓDIGO 

12.55

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) und             0,0304              3,00                   0,09 

2 I 13415
Torneira cromada de mesa para lavatorio, padrao 

popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1193)
und             1,0000            43,50                 43,50 

3 C 86886
Engate flexível em inox, 1/2  x 30cm - fornecimento e 

instalação. af_01/2020
und          1,0000            25,63                 25,63 

 R$          69,22 

1 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h              0,15            19,64                   2,95 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h              0,05            16,94                   0,85 

 R$            3,80 

CP0079Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para lavatório, padrão popular com engate flexível em inox, 1/2"x30cm- fornecimento e instalação.und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          73,02 

FONTE: Coeficientes tem como base PCN NOV/2015 - Código: 86889 - Pág. 1690 e 1691                                                                                                                                    

Materiais

Total material

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO

Total mão de obra

Und.  Coef.  

Total mão de obra

Materiais

Total material

FONTE: Coeficientes tem como base na planilha TCPO 2013,  o item 15007.8.1.2, Pag. 376.                                                                                                                                             

Mão de Obra

FONTE: Coeficientes tem como base SINAPI CAIXA MAR/2017 Código: 86914                                                                                      

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para lavatório, 

padrão popular com engate flexível em inox, 1/2"x30cm- 

fornecimento e instalação.

Und.  Coef.  Vl. Unit. und

Total mão de obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

mREF. CÓDIGO
Bancada de Granito cinza polido e=2,5 cm, largura 60 

cm -  com rodapia de 7cm - fornecimento e instalação.



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0082   UNID. 

CÓDIGO 

12.56

ITEM  Vl. Parcial 

1 C 86931

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 

branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2  

x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020

und          1,0000          400,13               400,13 

2 I 377 Assento sanitario de plastico, tipo convencional und             1,0000            25,00                 25,00 

CP0082Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2"x 40cm e assento sanitário de plástico, tipo convencional - fornecimento e instalação. af_12/2013_pund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        425,13 

CP0059   UNID. 

CÓDIGO 

12.66

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 142
Selante elastico monocomponente a base de 

poliuretano (pu) para juntas diversas
310ml 0,0530            27,53                   1,46 

2 I 5061 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg    0,0080            10,00                   0,08 

3 I 5104
Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 

1025 unidades)
kg    0,0016            40,22                   0,06 

4 I 13388 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 kg    0,0590            74,11                   4,37 

5 I 1109
Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num 

26, corte 33 cm
m     1,0500            19,87                 20,86 

 R$          26,83 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,282            16,94                   4,78 

2 C 88323 Telhadista com encargos complementares h 0,188            19,89                   3,74 

 R$            8,52 

CP0059Condutor vertical retangular, desenvolvimento 33 cm em chapa de aço galvanizado número 26m CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 35,35R$          

CP0108   UNID. 

CÓDIGO 

12.69

ITEM  Vl. Parcial 

1 C 94963

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia 

média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 

l. af_07/2016

m³          0,0250          367,35                   9,18 

1 I 33 Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao kg               0,888              7,51                   6,67 

3 I 43132
Arame recozido 16 bwg, d = 1,60 mm (0,016 kg/m) ou 18 

bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)
kg             0,0427            13,83                   0,59 

3 I 43061 Aco ca-60, 4,2 mm ou 5,0 mm, dobrado e cortado kg             0,3700              7,01                   2,59 

7 I 6189
Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, 

cedrinho ou equivalente da regiao
m              2,4000              9,20                 22,08 

1 C 87472

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com 

área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de 

assentamento com preparo manual. af_06/2014

m²              1,20            37,99                 45,59 

CÓDIGO

Grelha de concreto com fendas em diagonal para 

acessibilidade - drenagem pluvial (largura = 0,40m, 

altura= 30 cm e espessura = 0,05m) .

Und.  Coef.  Vl. Unit. m

Tampa de concreto

Materiais

Nota: Foi retirado os serviços de guinchos eletricos  por não haver necessidade dos mesmos portanto foram suprimidos desta 

FONTE: Coeficientes tem como base Cálculo do responsável técnico                                                                                         

DESCRIÇÃO

REF.

DESCRIÇÃO

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base SINAPI PCN DEZ/2017 Código: 94227, Pág: 551 a 552. 

Materiais

und

 Coef.  Vl. Unit. m

Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

REF.
Condutor vertical retangular, desenvolvimento 33 cm em 

chapa de aço galvanizado número 26

Total de materiais

CÓDIGO Und. 

Materiais/Mão de obra

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 

branca - padrão médio, incluso engate flexível em 

plástico branco, 1/2"x 40cm e assento sanitário de 

plástico, tipo convencional - fornecimento e instalação. 

af_12/2013_p

Und.  Coef.  REF. CÓDIGO



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

2 C 87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 

concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa 

traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014

m²              1,50              3,87                   5,81 

4 C 87335

Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e 

areia média úmida) para emboço/massa 

única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo 

mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. 

af_08/2019

m³          0,0228          432,54                   9,86 

5 C 88630
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo 

mecânico com betoneira 400 l. af_08/2014
m³          0,0165          397,02                   6,55 

4 I 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na 

jazida, sem transporte)
m³               0,026            68,75                   1,79 

5 I 4718
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete
m³               0,014            87,50                   1,23 

6 C 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. af_03/2016
m³            0,300            67,01                 20,10 

 R$        132,04 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h          1,9000            20,43                 38,82 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h          1,6500            16,94                 27,95 

 R$          66,77 

CP0108Grelha de concreto com fendas em diagonal para acessibilidade - drenagem pluvial (largura = 0,40m, altura= 30 cm e espessura = 0,05m) .m CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        198,81 

CP0110  UNID.

CÓDIGO 

14.5

ITEM Vl. Parcial

1 I 39385
Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 

w,  d = *17* cm
und             1,0000            55,65                 55,65 

 R$          55,65 

1 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,2883            16,25                   4,68 

2 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,6920            21,08                 14,59 

 R$          19,27 

CP0110Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 w,  d = *17* cmund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          74,92 

CP0111  UNID.

CÓDIGO 

14.6

ITEM Vl. Parcial

1 - COT.ELE.24 Luminaria LED sobrepor quadrada de 18w und          1,0000            44,30                 44,30 

 R$          44,30 

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

Vl. Unitário  und REF.

Materiais

 und 

CÓDIGO

Total material

Und. CÓDIGO

Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 

w,  d = *17* cm

Total mão de obra

REF.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ELÉTRICO

Coef. Luminária de LED sobrepor quadrada de 18W

Coef. 

Vl. Unitário 

FONTE: Coeficientes de material e mão de obra tem como base cálculos a composição nº97592, localizada na página 1441 da 

SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 

Materiais

Total material

Mão de Obra

Und. 



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,2883            16,25                   4,68 

2 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,6920            21,08                 14,59 

 R$          19,27 

CP0111Luminária de LED sobrepor quadrada de 18Wund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          63,57 

CP0112  UNID.

CÓDIGO 

14.7

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.ELE.24.

1
Luminaria LED sobrepor quadrada de 24w und          1,0000            58,20                 58,20 

 R$          58,20 

1 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,2883            16,25                   4,68 

2 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,6920            21,08                 14,59 

 R$          19,27 

CP0112Luminária de LED sobrepor quadrada de 24Wund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          77,47 

CP0123  UNID.

CÓDIGO 

14.8

ITEM Vl. Parcial

1 I 39391 Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w und    1,00          142,10               142,10 

 R$        142,10 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 2,00 21,08                 42,16 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 2,00 16,25                 32,50 

 R$          74,66 

CP0123Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 wund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        216,76 

CP0284  UNID.

CÓDIGO 

14.14

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.2

9
Caixa de piso em liga de alúmino 4X2 fechada e baixa und          1,0000 9,18                   9,18 

 R$            9,18 

FONTE: Coeficientes de material e mão de obra tem como base cálculos a composição nº97592, localizada na página 1441 da 

SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 

Total mão de obra

 und REF.

FONTE: Coeficientes de material e mão de obra tem como base cálculos a composição nº97592, localizada na página 1441 da 

SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 

Coef. 

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº74246/1, localizada na página 1470 da SINAPI/PCN - 

ABRIL - 2018. 

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC1929, localizada na página 179 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017

Materiais

Total de materiais

Materiais

CÓDIGO Und. 

Mão de Obra

Total material

DESCRIÇÃO

REF.

DESCRIÇÃO

Total material

Total mão de obra

 Vl. Unit. Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w  und 

Mão de Obra

Vl. Unitário 

Materiais

Coef. 

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Caixa de piso em liga de alúmino 4X2 fechada e baixa Und. Coef. Vl. Unit. und

CÓDIGO

Mão de Obra

Und. Luminária de LED sobrepor quadrada de 24W



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h          0,4500 21,08                   9,49 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h          0,4500 16,25                   7,31 

 R$          16,80 

CP0284Caixa de piso em liga de alúmino 4X2 fechada e baixaund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          25,98 

CP0676  UNID.

CÓDIGO 

14.18

ITEM Vl. Parcial

1 I 38102 Tomada 2p+t 20a, 250v  (apenas modulo) und             1,0000 8,86                   8,86 

2 - COT.ELE.30 Tampa para caixa de piso 4x2, unha simples, dourada und          1,0000 15,13                 15,13 

 R$          23,99 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h          0,7500 21,08                 15,81 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h          0,7500 16,25                 12,19 

 R$          28,00 

CP0676Tomada Simples de Piso 2p+T 10A-250V C/ Placa Em Latão Caixa 4"X2" (Não Inclui a Caixa)und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          51,99 

CP0141  UNID.

CÓDIGO 

14.36

ITEM Vl. Parcial

1 I 39465
Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, 

corrente maxima de *20* ka (tipo ac)
und    1,00                        53,09                 53,09 

 R$          53,09 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,066                      21,08                   1,39 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,066                      16,25                   1,07 

 R$            2,46 

CP0141DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de operação 275v ( vn = 220v ) e 150v ( vn = 127v ), corr. max.19,5kaund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          55,55 

CP0143  UNID.

CÓDIGO 

14.44

ITEM Vl. Parcial

1 - COT.ELE.2.1
Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 

(50x100x3000)mm, com conexões
und          1,0000            89,00                 89,00 

 R$          89,00 

Mão de Obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº93655, localizada na página 1392 da SINAPI/PCN - ABRIL - 

2018. 

Total material

Materiais

DESCRIÇÃO

Total mão de obra

Total material

Total de mão de obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC4793, localizada na página 709 da SEINFRA - Versão 

026 DEZEMBRO- 2018

SINAPI

Und. 

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

Und. Coef. 

Materiais

REF. CÓDIGO
Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 

(50x100x3000)mm, com conexões
und

Tomada Simples de Piso 2p+T 10A-250V C/ Placa Em 

Latão Caixa 4"X2" (Não Inclui a Caixa)
Und. 

Mão de Obra

Total de mão de obra

REF.

REF.

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº4922, localizada na página 42 da SEINFRA - Versão 026 

DEZEMBRO- 2018

Materiais

Total de materiais

Mão de Obra

und

DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios 

de baixa tensão, tensão de operação 275v ( vn = 220v ) 

e 150v ( vn = 127v ), corr. max.19,5ka

Coef. Vl. Unit.

Vl. Unit.

Vl. Unit. und

DESCRIÇÃO

Coef. 



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,20                        16,25                 19,50 

2 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 1,20                        21,08                 25,30 

 R$          44,80 

CP0143Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexõesund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        133,80 

CP0145  UNID.

CÓDIGO 

14.46

ITEM Vl. Parcial

1 I 11580
Trilho quadrado, em aluminio (vergalhao macico), 1/4", 

(*6 x 6* cm), para rodizios
m                  2,00            11,18                 22,36 

2 I 11838
Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 240 mm2, 

com 1 furo de fixacao
und                 6,00            21,95               131,70 

3 I 12329 Cobre eletrolitico em barra ou chapa kg                 3,00            87,04               261,12 

4 I 1325
Chapa de aco fina a frio bitola msg 20, e = 0,90 mm 

(7,20 kg/m2)
kg                 2,00              7,19                 14,38 

5 I 430

Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 125 

mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca 

quadrada

und                 6,00              5,58                 33,48 

6 - COT.ELE.16

Quadro de comando formato retangular dim. 

800x600x250mm, dotado de porta articulada e trincho 

de fecho rápido, juntas de vedação, flanges, fornecido 

com placa metálica para montagem de equipamentos, 

acabamento esterno cor cinza (ral 7032) e interno na 

cor laranja (ral 2004)

und          1,0000          490,99               490,99 

 R$        954,03 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h            10,00            21,08               210,80 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h            10,00            16,25               162,50 

 R$        373,30 

CP0145Quadro Geral de distribuição - 800 X 600 X 250 mmund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$     1.327,33 

CP0149  UNID.

CÓDIGO 

14.47

ITEM VL.PARCIAL

1 I 417
Alca preformada de distribuicao, em aco galvanizado, 

para cabo de aluminio diametro 16 a 25 mm
und    1,00              2,47                   2,47 

2 I 43130
Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 

14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)
kg    0,50            14,70                   7,35 

3 I 1091
Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa 

de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador
und    1,00            20,93                 20,93 

4 I 39181 Bucha em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto und    3,00              5,54                 16,62 

5 I 1102

Cabecote para entrada de linha de alimentacao para 

eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti 

corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 

3"

und    1,00            32,07                 32,07 

COEF. VL.UNIT

Total mão de obra

Mão de Obra

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO
Poste padrão Trifásico, completo com ferragens e 

acessórios
undUND

Materiais

Materiais

Total material

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC1160, localizada na página 1028 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017.

CÓDIGO

Total mão de obra

und

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC2073, localizada na página 851 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017.

REF. Quadro Geral de distribuição - 800 X 600 X 250 mm

Mão de Obra

Und. Coef. Vl. Unit.



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

6 I 34643
Caixa inspecao em polietileno para aterramento e para 

raios diametro = 300 mm
und    1,00            11,07                 11,07 

7 I 7694
Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 3", 

e = *4,05* mm, peso *8,47* kg/m (nbr 5580)
m     6,00            72,37               434,22 

8 I 1564
Grampo paralelo metalico para cabo de 6 a 50 mm2, 

com 2 parafusos
und    4,00              8,36                 33,44 

9 I 1807
Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp 

macho/femea, de 3"
und    1,00          170,13               170,13 

10 I 2674 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m     3,00              2,55                   7,65 

11 I 3379

!em processo de desativacao! haste de aterramento em 

aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida 

com baixa camada de cobre, sem conector

und    1,00            42,96                 42,96 

12 I 3914 Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3" und    1,00            54,87                 54,87 

13 I 439

Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 300 

mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca 

quadrada

und    3,00              9,41                 28,23 

14 I 1062

Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor 

trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da 

concessionaria local)

und    1,00          184,79               184,79 

15 I 5038
Poste de concreto duplo t, tipo d, 200 kg, h = 9 m (nbr 

8451)
und    1,00          436,84               436,84 

 R$     1.483,64 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 8,00 21,08               168,64 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h 8,00 16,94               135,52 

 R$        304,16 

CP0149Poste padrão Trifásico, completo com ferragens e acessóriosund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$     1.787,80 

CP0271  UNID.

CÓDIGO 

15.5

ITEM Vl. Parcial

1 - COT.CAB.9
Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 

portas mini-gbic
und              1,00       1.530,35            1.530,35 

1.530,35R$      

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              6,20 21,08               130,71 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              6,20 16,25               100,76 

231,47R$         

CP0271Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 portas mini-gbicund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1.761,82R$      

CP0273  UNID.

CÓDIGO 

15.7

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.1

1
Bloco de engate rápido M10B Bargoa und              1,00            22,63                 22,63 

1 -
COT.CAB.1

2
Bastidor M10 para 10 blocos BLI de 10 pares und              1,00            25,74                 25,74 

1 -
COT.CAB.1

3
Barra de aterramento M10 (haste) und              1,00              7,00                   7,00 

Custo unitário de materiais

Materiais

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Vl. Unit.
Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 

portas mini-gbic
Coef. 

Custo unitário de mão de obra

Mão de Obra

Total mão de obra

Materiais

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº41598, localizada na página 1449 e 1450 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

Total material

COMPOSIÇÃO DE CUSTO CABEAMENTO ESTRUTURADO

Mão de Obra

und

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº98301, localizada na página 1542 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Bloco de engate rápido M10B Bargoa e acessórios Und. Coef. Vl. Unit. und

Und. 



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 -
COT.CAB.1

4
Módulo protetor para blocoM10 mini PEI und            10,00            13,50               135,00 

 R$        190,37 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              0,25            21,08                   5,27 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              0,25            16,25                   4,06 

 R$            9,33 

CP0273Bloco de engate rápido M10B Bargoa e acessóriosund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 199,70R$         

CP0192  UNID.

CÓDIGO 

15.8

ITEM Vl. Parcial

1 I 38084

Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, 

conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte 

+ modulo)

und                 1,00            13,78                 13,78 

 R$          13,78 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              0,21            21,08                   4,43 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              0,21            16,25                   3,41 

 R$            7,84 

CP0192Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          21,62 

CP0274  UNID.

CÓDIGO 

15.9

ITEM Vl. Parcial

1 I 39601 Conector femea rj - 45, categoria 6 und      1,000            14,71                 14,71 

14,71R$          

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              0,15            21,08                   3,16 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              0,15            16,25                   2,44 

5,60R$            

CP0274Conector femea keystone cat 6 padrao 568a / 568bund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          20,31 

CP0181  UNID.

CÓDIGO 

15.10

ITEM Vl. Parcial

1 I 39606 Patch cord, categoria 6, extensao de 1,50 m und                 1,00            14,73                 14,73 

 R$          14,73 

Custo unitário de materiais

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC4566, localizada na página 502 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

Coef. Vl. Unit. und

Materiais

Total de materiais

Total de materiais

Mão de Obra

Total mão de obra

Coef. 

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC2493, localizada na página 899 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI

Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, 

conjunto montado para EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO)

Und. 

Vl. Unit. und

Materiais

Mão de Obra

Custo unitário de mão de obra

REF. SINAPI Und. Coef. 

Patch cord cat.6 1,5m azul

Total de materiais

Mão de Obra

Total de mão de obra

Und. 

Conector femea keystone cat 6 padrao 568a / 568b Vl. Unit. und

Materiais



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              0,10            21,08                   2,11 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              0,15 16,25                   2,44 

 R$            4,55 

CP0181Patch cord cat.6 1,5m azulund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          19,28 

CP0184  UNID.

CÓDIGO 

15.11

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.1

5
Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” preto und              1,00            32,00                 32,00 

32,00R$          

1 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              0,25 16,25                   4,06 

4,06R$            

CP0184Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” pretound CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          36,06 

CP0185  UNID.

CÓDIGO 

15.12

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.1

6
Painel de fechamento 19" 1 U preto und              1,00              8,30                   8,30 

8,30R$            

1 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              0,10 16,25                   1,63 

1,63R$            

CP0185Painel de fechamento 19" 1 U pretound CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$            9,93 

CP0186  UNID.

CÓDIGO 

15.13

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.1

7
Bandeja fixação simples 400mm und              1,00            80,12                 80,12 

80,12R$          

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              0,75 21,08                 15,81 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              0,75 16,25                 12,19 

28,00R$          

CP0186Bandeja fixação simples 400mmund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        108,12 

Materiais

Coef. Vl. Unit. und

Materiais

Custo unitário de materiais

Mão de Obra

Materiais

Custo unitário de materiais

Mão de Obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC4567, localizada na página 502 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017

Custo unitário de mão de obra

Total de mão de obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC4526, localizada na página 489 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017

REF. SINAPI Painel de fechamento 19" 1 U preto Und. Coef. 

Mão de Obra

Custo unitário de mão de obra

Vl. Unit. und

Mão de Obra

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” preto Und. 

Custo unitário de mão de obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC4568, localizada na página 502 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Bandeja fixação simples 400mm Und. Coef. Vl. Unit. und

Custo unitário de materiais



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0188  UNID.

CÓDIGO 

15.14

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.2

0
kit porca / gaiola embalagem c/ 50 pçs und              1,00            30,00                 30,00 

30,00R$          

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              2,50 21,08                 52,70 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              2,50 16,25                 40,63 

93,33R$          

CP0188kit porca / gaiola embalagem c/ 50 pçsund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        123,33 

CP0189  UNID.

CÓDIGO 

15.15

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.2

1
Regua de tomadas com 8 posições und              1,00            88,90                 88,90 

88,90R$          

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              0,10 21,08                   2,11 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              0,10 16,25                   1,63 

3,74R$            

CP0189Regua de tomadas com 8 posiçõesund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          92,64 

CP0187  UNID.

CÓDIGO 

15.16

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.2

2
Kit de ventilação c/ 2 ventiladires und              1,00          300,61               300,61 

 R$        300,61 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              1,50            21,08                 31,62 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              1,00            16,25                 16,25 

 R$          47,87 

CP0187Kit de ventilação c/ 2 ventiladiresund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        348,48 

DESCRIÇÃO

kit porca / gaiola embalagem c/ 50 pçs Und. Coef. Vl. Unit. und

Mão de Obra

Custo unitário de mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

Materiais

Custo unitário de materiais

Mão de Obra

Custo unitário de mão de obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC3822, localizada na página 42 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017

REF. SINAPI

Materiais

Custo unitário de materiais

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Regua de tomadas com 8 posições Und. Coef. Vl. Unit. und

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Kit de ventilação c/ 2 ventiladires Und. Coef. Vl. Unit. und

Materiais

Total de materiais

Mão de Obra

Total de mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0190  UNID.

CÓDIGO 

15.17

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.2

4
Velcro dupla façe 20mm RL 3 metros - preto und              1,00            15,50                 15,50 

 R$          15,50 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              0,10            21,08                   2,11 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              0,10            16,25                   1,63 

 R$            3,74 

CP0190Velcro dupla façe 20mm RL 3 metros - pretound CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          19,24 

CP0281  UNID.

CÓDIGO 

15.18

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.2

5
Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saidas cor branca und              1,00              3,90                   3,90 

3,90R$            

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              0,05 21,08                   1,05 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              0,05 16,25                   0,81 

1,86R$            

CP0281Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saidas cor brancaund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$            5,76 

CP0197  UNID.

CÓDIGO 

15.23

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.3

1
Cabo Coaxial RG59 und          1,0200            74,90                 76,40 

 R$          76,40 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              0,25            21,08                   5,27 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              0,25            16,25                   4,06 

 R$            9,33 

CP0197Cabo Coaxial RG59m CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          85,73 

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC1928, localizada na página 178 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017

Custo unitário de mão de obra

Mão de Obra

Custo unitário de materiais

Materiais

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

Total de mão de obra

Mão de Obra

Total de materiais

Materiais

DESCRIÇÃO

SINAPI Cabo Coaxial RG59

REF. SINAPI Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saidas cor branca Und. und

Velcro dupla façe 20mm RL 3 metros - preto Und. REF. SINAPI Coef. Vl. Unit. und

Coef. Vl. Unit.

m

Materiais

Total de materiais

Mão de Obra

Total de mão de obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC0544, localizada na página 317 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017

REF. Und. Coef. Vl. Unit.



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0143  UNID.

CÓDIGO 

15.24

ITEM Vl. Parcial

1 - COT.ELE.2.1
Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 

(50x100x3000)mm, com conexões
und          1,0000            89,00                 89,00 

 R$          89,00 

1 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,20                        16,25                 19,50 

2 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 1,20                        21,08                 25,30 

 R$          44,80 

CP0143Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexõesund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        133,80 

CP0485  UNID.

CÓDIGO 

15.28

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.CAB.3

8

Mini RACK de Parede Padrão 19'' 12U X 570mm Preto 

Texturizado, Aço Sae 1010/1020, porta frontal embuda 

com visor em acrílico, fecho e chave, laterais e portas 

removíveis, com abertura para ventilação e fechos de 

engate rápido, pintura epóxi pó texturizada

und          1,0000          405,60               405,60 

405,60R$         

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h              8,00            21,08               168,64 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              8,00            16,25               130,00 

3 C 88266 Eletrotécnico com encargos complementares h              8,00            24,98               199,84 

498,48R$         

CP0485Mini RACK de Parede Padrão 19'' 12U X 570mm Preto Texturizado, Aço Sae 1010/1020, porta frontal embuda com visor em acrílico, fecho e chave, laterais e portas removíveis, com abertura para ventilação e fechos de engate rápido, pintura epóxi pó texturizadaund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        904,08 

CP0200  UNID.

CÓDIGO 

15.30

ITEM Vl. Parcial

1 C 88266 Eletrotécnico com encargos complementares h              1,00            24,98                 24,98 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h              1,00            16,25                 16,25 

41,23R$          

CP0200Certificação dos cabos de redeund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          41,23 

SINAPI Certificação dos cabos de rede Und. Coef. Vl. Unit. und

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC3762, localizada na página 64 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017.

Custo unitário de mão de obra

Total mão de obra

Mão de Obra

Total material

REF.

Mão de Obra

Custo unitário de mão de obra

Mão de Obra

Materiais

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC1160, localizada na página 1028 da SEINFRA - Versão 

024.1 ABRIL- 2017

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

Materiais

REF. CÓDIGO
Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 

(50x100x3000)mm, com conexões

REF. SINAPI

Mini RACK de Parede Padrão 19'' 12U X 570mm Preto 

Texturizado, Aço Sae 1010/1020, porta frontal embuda 

com visor em acrílico, fecho e chave, laterais e portas 

removíveis, com abertura para ventilação e fechos de 

engate rápido, pintura epóxi pó texturizada

Und. Coef. Vl. Unit.

und

Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

undUnd. Coef. 

DESCRIÇÃO



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0201  UNID.

CÓDIGO 

16.1

ITEM Vl. Parcial

1 - COT.INC.1 Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg. und              1,00          180,00               180,00 

2 I 4350

Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 

40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, 

fenda simples, 4,8 x 50 mm

und                 1,00              0,44                   0,44 

 R$        180,44 

1 C 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h              0,30            19,64                   5,89 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h              0,30            16,94                   5,08 

 R$          10,97 

CP0201Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg.und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        191,41 

CP0320  UNID.

CÓDIGO 

16.3

ITEM Vl. Parcial

1 - COT.INC.45
Luminária de emergência balizamento slim face única 

verde C/ adesivo
und              1,00            41,31                 41,31 

 R$          41,31 

1 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h          0,0748            16,25                   1,22 

2 C 88264 Eletricista com encargos complementares h          0,1795            21,08                   3,78 

 R$            5,00 

CP0320Luminária de emergência balizamento slim face única verde C/ adesivound  R$          46,31 

CP0202  UNID.

CÓDIGO 

16.4

ITEM Vl. Parcial

1 I 34723
Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com 

pintura refletiva
m²    0,05          762,30                 38,12 

2 I 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 

mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata 

e fenda phillips

und    4,00              0,18                   0,72 

 R$          38,84 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,40            16,94                   6,78 

 R$            6,78 

CP0202Placa de sinalização, formato circular (espessura 3,0mm, diâmetro 0,252m) und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          45,62 

Materiais

DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO INCÊNDIO

Vl. Unit.

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº73916/2, localizada na página 2907 da SINAPI/PCN - 

ABRIL - 2018.

Und. 
Placa de sinalização, formato circular (espessura 

3,0mm, diâmetro 0,252m) 

CÓDIGO Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg.

Total mão de obra

Und. 

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO

Mão de Obra

Coef. Vl. Unit. und

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos a composição nº72554, localizada na página 1330 da SINAPI/PCN - FEVEREIRO - 2017. 

Coef. und

Und. 

Total mão de obra

Luminária de emergência balizamento slim face única 

verde C/ adesivo

REF.

undREF. Coef. 

Vl. Unit.CÓDIGO

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº72554, localizada na página 1509 e 1510  da SINAPI/PCN 

- ABRIL - 2018.

Total material

DESCRIÇÃO

Materiais

Total material

Mão de Obra



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0203  UNID.

CÓDIGO 

16.5

ITEM Vl. Parcial

1 I 37558

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

und    1,00            37,29                 37,29 

2 I 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 

mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata 

e fenda phillips

und    4,00              0,18                   0,72 

 R$          38,01 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,40            16,94                   6,78 

 R$            6,78 

CP0203Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          44,79 

CP0205  UNID.

CÓDIGO 

16.6

ITEM Vl. Parcial

1 I 37560

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - 

alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 

13434)

und    1,00            39,37                 39,37 

2 I 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 

mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata 

e fenda phillips

und    4,00              0,18                   0,72 

 R$          40,09 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,40            16,94                   6,78 

 R$            6,78 

CP0205Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          46,87 

CP0207  UNID.

CÓDIGO 

16.7

ITEM Vl. Parcial

1 I 37558

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

und    1,00            37,29                 37,29 

2 I 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 

mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata 

e fenda phillips

und    4,00              0,18                   0,72 

 R$          38,01 

Coef. 

REF.

Coef. 

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº73916/2, localizada na página 2907 da SINAPI/PCN - 

ABRIL - 2018.

Total mão de obra

und

REF.

Coef. 

Total mão de obra

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - 

alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 

13434)

CÓDIGO

und

Total material

undVl. Unit.

REF.

DESCRIÇÃO

Mão de Obra

Materiais

Materiais

Total material

Und. 

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº73916/2, localizada na página 2907  da SINAPI/PCN - 

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Und. 

Vl. Unit.

Total material

Und. 

Mão de Obra

Materiais

Vl. Unit.

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

DESCRIÇÃO



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,40            16,94                   6,78 

 R$            6,78 

CP0207Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          44,79 

CP0208  UNID.

CÓDIGO 

16.8

ITEM Vl. Parcial

1 I 37556

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

und    1,00            23,13                 23,13 

2 I 11950

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 

mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata 

e fenda phillips

und    4,00              0,18                   0,72 

 R$          23,85 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,40            16,94                   6,78 

 R$            6,78 

CP0208Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          30,63 

CP0438  UNID.

CÓDIGO 

17.1

ITEM Vl. Parcial

1 - M0682 Aço em perfis ASTM A36 kg          33,160          5,1487               170,73 

2 I 11051
Chapa de aco galvanizada bitola gsg 26, e = 0,50 mm 

(4,00 kg/m2)
kg                 8,82              8,92                 78,67 

3 C 98746
Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, 

espessura=1/4''. af_06/2018
m              0,25            42,98                 10,83 

4 I 11963
Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 

1/2", comprimento 75 mm
und                 4,00              6,56                 26,24 

5 C 100721

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 

executado em obra (por demão). af_01/2020

m²              2,63            17,29                 45,49 

6 I 2433

Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, 

sem anel,  cromado ou zincado, tampa chata, com 

parafusos

und                 2,00              6,57                 13,14 

7 I 38177
Trinco / fecho tipo aviao, em zamac cromado, *60* mm, 

para janelas - inclui parafusos
und                 1,00              7,58                   7,58 

 R$        352,68 

1 C 88315 Serralheiro com encargos complementares h              5,04            20,33               102,41 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h              5,04            16,94                 85,34 

 R$        187,75 

CP0438Casa de Gás para botija P13 - 32Lts em estrutura metálica, incluso porta em alambrado 50x50m (Pav. Térreo)und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$        540,43 

Coef. Vl. Unit.

Vl. Unit.

Und. 

CÓDIGO Coef. und

DESCRIÇÃO

Materiais

CASA DE GÁS - 13 KG.

Total mão de obra

REF.

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº73916/2, localizada na página 2907  da SINAPI/PCN - 

ABRIL - 2018.

Total mão de obra

Und. 

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Mão de Obra

Total material

Mão de Obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº73916/2, localizada na página 2907  da SINAPI/PCN - 

ABRIL - 2018.

REF. CÓDIGO

Casa de Gás para botija P13 - 32Lts em estrutura 

metálica, incluso porta em alambrado 50x50m (Pav. 

Térreo)

CASA DE GÁS - 13 KG.

und

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base de cálculo a composição nº 73970/1, pag. 579. SINAPI/SETEMBRO/2018.  Foi alterado o item 4774 da 

mesma pelo item M0682 da SICRO/JUL/2018 pag. 5.  Para mais detalhe ver projeto GLP 01/01 e observar memorial abaixo:



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

-

CP0455  UNID.

CÓDIGO 

18.9

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.GAS.

MED.1
Compressor isento de óleo CSD 5/30 und              1,00       2.250,60            2.250,60 

2.250,60R$      

1 C 88275
Mecãnico de equipamentos pesados com encargos 

complementares
h 2,500           23,73                 59,33 

2 C 88250 Auxiliar de mecânico com encargos complementares h 2,500           15,28                 38,20 

97,53R$          

CP0455Compressor isento de óleo CSD 5/30und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2.348,13R$      

CP0456  UNID.

CÓDIGO 

18.10

ITEM Vl. Parcial

1 -
COT.GAS.

MED.2
Bomba de Vácuo 1 CV und              1,00       1.309,99            1.309,99 

1.309,99R$      

1 C 88275
Mecãnico de equipamentos pesados com encargos 

complementares
h 2,500           23,73 59,33                

2 C 88250 Auxiliar de mecânico com encargos complementares h 2,500           15,28 38,20                

97,53R$          

CP0456Bomba de Vácuo 1 CVund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1.407,52R$      

Total mão de obra

Mão de Obra

Vl. Unit. und

Materiais

Bomba de Vácuo 1 CV

Item 4: (Conforme quantidade definida em projeto para fixação da estrutura metálica)

Item 5:  (Ver tabela B) = 2.631 m²

Compressor isento de óleo CSD 5/30 undCÓDIGO

Materiais

Total mão de obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo reponsável técnico

REDE DE GASES MEDICINAIS, AR COMPRIMIDO E VÁCUO HOSPITALAR

Coef. 

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo reponsável técnico

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO

Und. 

Und. 

DESCRIÇÃO

REF.

Item 6: (Conforme quantidade definida em projeto para fixação da estrutura metálica)

Coef. Vl. Unit.

Item 2: (Ver tabela C) = 8.82 kg

Materiais

Item 1: ( Qnt da tabela A X 1.05* ) = (31.58x 1.05) = 33.16 kg

Item 3: (0.006** X Qnt de Aço) = (0.006X(33.16+8.82))= 0.25 m

Item 7: (Conforme quantidade definida em projeto para fixação da estrutura metálica)

Mão de Obra

Item 1: ( 0.12***X Qnt de aço ) = (0.12X(33.16+8.82)) = 5.04 h

Item 2: ( 0.12***X Qnt de aço ) = (0.12X(33.16+8.82)) = 5.04 h

*** 0.12 coeficiente da composição 73970/1 para 1 kg de aço



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "IDER" - INSUMO DER

ÁREA  : 394,76 m²

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CP0697

CÓDIGO 

19.1 m²

ITEM Vl. Parcial

1 - COT.ARQ.7
Fornecimento e instalação de placa de ACM 3mm, 

incluso estrutura de fixação e pintura.
m² 1,0000         350,00 350,00              

350,00R$         

CP0697Fornecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura.m² CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 350,00R$         

CP0379

CÓDIGO 

19.2 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 358

Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira 

salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente  da regiao, 

h= *1* m

und    1,000           122,27               122,27 

122,27R$         

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,102           16,94                   1,72 

2 C 88441 Jardineiro com encargos complementares h 0,026           19,74                   0,50 

2,23R$            

CP0379Muda de arvore ornamental oiti, ipê ou equivalente da regiao, h= *1* mund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 124,50R$         

CP0319  UNID.

CÓDIGO 

19.3

ITEM Vl. Parcial

1 I 3
Acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em 

limpeza
l                  0,05 4,58                   0,23 

 R$            0,23 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h              0,14 16,94                   2,37 

 R$            2,37 

CP0319Limpeza final da obram² CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$            2,60 

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº 9537, localizada na página 2882 da SINAPI/PCN - ABRIL - 

2018.

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO Limpeza final da obra Und. Coef. Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

m²

DIVERSOS

Total mão de obra

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base os itens da composição nº 98509, por similaridade, localizada na página 3158 da SINAPI SETEMBRO - 

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO
Fornecimento e instalação de placa de ACM, incluso 

estrutura de fixação e pintura.
Und. Coef. 

FONTE: Coeficientes tem como base Responsável técnico.

 UNID.

Muda de arvore ornamental oiti, ipê ou equivalente da 

regiao, h= *1* m
Und.  Coef.  Vl. Unit.

  UNID. 

REF. SINAPI

Vl. Unit.

Materiais/Mão de Obra

Total material

Materiais



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA  : 394,76 m²

Código COTAÇÕES ARQUITETÔNICO. Unidade Preço

COT.ARQ.3 Kit de ferragens para janela und 166,00R$        166,00 172,05 124,68 166,00

COT.ARQ.7 Fornecimento e instalação de placa de ACM 3mm, incluso estrutura de fixação e pintura. m² 350,00R$        350,00 280,00 500,00 350,00

COT.ARQ.14 Janela de vidro temperado, espessura 8 mm, inclusive instalação e acessórios m² 290,00R$        280,00 290,00 320,00 290,00

COT.ARQ.34 Porta de vidro temperado, espessura 10 mm, inclusive instalação e acessórios m² 360,00R$        370,00 350,00 360,00 360,00

COT.ARQ.46 Limitador de grama plástico m 1,47R$            1,55 1,47 1,44 1,47

COT.ARQ.51 Primer para juntas invisiveis l 23,24R$          23,24 27,49 22,13 23,24

COT.ARQ.80 Chapa em policarbonato alveolar 6 mm, cor cristal, incluso frete m² 544,42R$        544,42 704,72 362,48 544,42

Código COTAÇÕES HIDROSSANITÁRIO Unidade Preço

COT.HID.27
Grelha de concreto com fendas em diagonal para acessibilidade (largura = 0,40m, comprimento = 

1,00m e espessura = 0,05m).
m 250,00R$        250,00 250,00

Código COTAÇÕES ELÉTRICO. Unidade Preço

COT.ELE.2 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x50x3000)mm, com conexões und 67,90R$          75,00 33,90 67,90 67,90

COT.ELE.2.1 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões und 89,00R$          101,20 52,90 89,00 89,00

COT.ELE.2.2 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (100x100x3000)mm, com conexões und 101,20R$        137,00 63,20 101,20 101,20

COT.ELE.9 Luminária pendente prismática 16" bocal E27 para 1 lâmpada fluorescente. und 115,55R$        115,55 110,60 129,00 115,55

COT.ELE.11 Luminária Embutir no Solo PAR 20 und 215,22R$        215,22 294,20 179,20 215,22

COT.ELE.16

Quadro de comando formato retangular dim. 800x600x250mm, dotado de porta articulada e trincho de 

fecho rápido, juntas de vedação, flanges, fornecido com placa metálica para montagem de 

equipamentos, acabamento esterno cor cinza (ral 7032) e interno na cor laranja (ral 2004)

und 490,99R$        592,83 398,50 490,99 490,99

COT.ELE.16.1

Quadro de comando formato retangular dim. 1000x600x350mm, dotado de porta articulada e trincho 

de fecho rápido, juntas de vedação, flanges, fornecido com placa metálica para montagem de 

equipamentos, acabamento esterno cor cinza (ral 7032) e interno na cor laranja (ral 2004)

und 655,90R$        643,50 655,90 667,72 655,90

COT.ELE.16.2

Quadro de comando formato retangular dim. 1200x800x350mm, dotado de porta articulada e trincho 

de fecho rápido, juntas de vedação, flanges, fornecido com placa metálica para montagem de 

equipamentos, acabamento esterno cor cinza (ral 7032) e interno na cor laranja (ral 2004)

und 890,00R$        786,70 978,50 890,00 890,00

COT.ELE.24 Luminaria LED sobrepor quadrada de 18w und 44,30R$          31,90 44,30 49,50 44,30

COT.ELE.24.1 Luminaria LED sobrepor quadrada de 24w und 58,20R$          46,40 58,20 60,50 58,20

COT.ELE.30 Tampa para caixa de piso 4x2, unha simples, dourada und 15,13R$          21,85 13,19 15,13 15,13

GOVERNO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

LOJAS

LOJAS

LOJAS



Código CABEAMENTO. Unidade Preço

COT.CAB.9 Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 portas mini-gbic und 1.530,35R$    1.405,91 1.530,35 1.600,00 1530,35

COT.CAB.11 Bloco de engate rápido M10B Bargoa und 22,63R$          34,68 22,63 14,56 22,63

COT.CAB.12 Bastidor M10 para 10 blocos BLI de 10 pares und 25,74R$          14,25 25,74 26,18 25,74

COT.CAB.13 Barra de aterramento M10 (haste) und 7,00R$            11,90 7,00 5,90 7,00

COT.CAB.14 Módulo protetor para blocoM10 mini PEI und 13,50R$          16,51 8,70 13,50 13,50

COT.CAB.15 Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” preto und 32,00R$          30,62 32,00 39,92 32,00

COT.CAB.16 Painel de fechamento 19" 1 U preto und 8,30R$            8,3 9,50 7,50 8,30

COT.CAB.17 Bandeja fixação simples 400mm und 80,12R$          76,18 103,46 80,12 80,12

COT.CAB.20 kit porca / gaiola embalagem c/ 50 pçs und 30,00R$          39,15 30,00 29,30 30,00

COT.CAB.21 Regua de tomadas com 8 posições und 88,90R$          129,24 88,90 71,22 88,90

COT.CAB.22 Kit de ventilação c/ 2 ventiladires und 300,61R$        220,94 300,61 322,27 300,61

COT.CAB.24 Velcro dupla façe 20mm RL 3 metros - preto und 15,50R$          10,98 15,50 22,20 15,50

COT.CAB.25 Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saidas cor branca und 3,90R$            9,73 3,90 3,20 3,90

COT.CAB.29 Caixa de piso em liga de alúmino 4X2 fechada e baixa und 9,18R$            13,06 9,18 9,10 9,18

COT.CAB.31 Cabo Coaxial RG59 und 74,90R$          88,04 72,11 74,90 74,90

COT.CAB.38

Mini RACK de Parede Padrão 19'' 12U X 570mm Preto Texturizado, Aço Sae 1010/1020, porta frontal 

embuda com visor em acrílico, fecho e chave, laterais e portas removíveis, com abertura para 

ventilação e fechos de engate rápido, pintura epóxi pó texturizada

und 405,60R$        405,60 335,00 497,80 405,60

Código COTAÇÕES INCÊNDIO. Unidade Preço

COT.INC.1 Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg. und 180,00R$        180,00 199,00 129,90 180,00

COT.INC.45 Luminária de emergência balizamento slim face única verde C/ adesivo und 41,31R$          34,10 53,60 41,31 41,31

Código COTAÇÕES GASES MEDICINAIS Unidade Preço

COT.GAS.MED.1 Compressor isento de óleo CSD 5/30 und 2.250,60R$    2235,63 2250,60 2278,57 2250,60

COT.GAS.MED.2 Bomba de Vácuo 1 CV und 1.309,99R$    1321,52 1308,05 1309,99 1309,99

LOJAS

LOJAS

LOJAS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II

END.: RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D

LOCAL: TEIXEIROPOLIS

ÁREA : 394,76 m²

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

Administração Central 3,00 4,00 5,50 3,00

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80

Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00

TOTAL 22,47

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

GOVERNO DE RONDÔNIA



OBRA  : CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II FONTES : "A" - SINAPI/NOVEMBRO/2019

END.    : RUA PRÍNCIPE, SETOR 05, GLEBA 12D, LOTE 23D "B" - COTAÇÃO

LOCAL: TEIXEIROPOLIS "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ÁREA  : 394,76 m² BDI: 22,47%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100%

45.770,06

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 100%

36.440,64

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 25% 50% 25%

2.506,52 5.013,04 2.506,52

4.0 INFRAESTRUTURA 25% 50% 25%

15.908,75 31.817,50 15.908,75

5.0 SUPERESTRUTURA 25% 25% 50%

24.006,06 24.006,06 48.012,13

6.0 ALVENARIA 25% 50% 25%

18.203,37 36.406,74 18.203,37

7.0 COBERTURA 25% 25% 25% 25%

33.039,13 33.039,13 33.039,13 33.039,13

8.0 REVESTIMENTO DE PISOS 50% 25% 25%

34.231,40 17.115,70 17.115,70

9.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 25% 25% 25% 25%

24.012,45 24.012,45 24.012,45 24.012,45

10.0 ESQUADRIAS 25% 25% 25% 25%

16.574,76 16.574,76 16.574,76 16.574,76

11.0 PINTURA 25% 25% 50%

13.997,14 13.997,14 27.994,28

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 75% 25%

62.291,53 20.763,84

13.0 BASE DO RESERVATÓRIO 10.000L 100%

17.426,51

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25% 25% 25% 25%

17.573,31 17.573,31 17.573,31 17.573,31

15.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO 25% 25% 25% 25%

4.493,79 4.493,79 4.493,79 4.493,79

16.0 INCÊNDIO 25% 25% 25% 25%

983,87 983,87 983,87 983,87

PRAZO DE EXECUÇÃO
%ITEM DISCRIMINAÇÃO

PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

GOVERNO DE RONDÔNIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

4,8%

TOTAL

45.770,06     

72.813,48     7,7%

13,9%132.156,52   

3.935,47       0,4%

70.293,22     7,4%

68.462,79     7,2%

96.049,80     

66.299,02     7,0%

55.988,56     5,9%

1,9%

8,7%

17.975,17     

83.055,38     

17.426,51     1,8%

36.440,64     3,8%

10,1%

1,1%10.026,08     

6,7%63.635,00     

96.024,25     10,1%



17.0 CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA 50% 25% 25%

330,93 165,47 165,47

18.0
REDE DE GASES MEDICINAIS, AR COMPRIMIDO E 

VÁCUO HOSPITALAR 50% 25% 25%

3.142,20 1.571,10 1.571,10

19.0 DIVERSOS 25% 75%

1.675,45 5.026,34

VALOR TOTAL 950.000,00 100%

Percentual parcial 13% 8% 11% 13% 12% 12% 9% 12% 9%

Valor parcial com BDI 124.632,03    78.263,11    107.681,73   121.174,68  117.158,18  112.411,01     89.298,92     111.905,42  87.474,92    

Percentual acumulado 13% 21% 33% 45% 58% 70% 79% 91% 100%

Valor acumulado com BDI 124.632,03 202.895,15 310.576,88 431.751,56 548.909,73 661.320,74 750.619,66 862.525,08 950.000,00

6.701,79       0,7%

661,86          0,1%

6.284,40       0,7%


